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1. [bookmark: _Toc226541803]IEVADS
BIM vispārīgo prasību galvenais mērķis ir nodrošināt vienotus, skaidrus un praksē izmantojamus BIM izveides, piegādes un pārvaldības nosacījumus visos nekustamā īpašuma attīstības projekta dzīves cikla posmos, lai panāktu augstu projektēšanas un būvniecības kvalitāti, efektīvu sadarbību starp iesaistītajām pusēm un ilgtspējīgu datu pielietojamību ēkas ekspluatācijas laikā. BIM prasības tiek ieviestas, lai nodrošinātu precīzu, koordinētu un savietojamu informāciju, stiprinātu lēmumu pieņemšanas procesu un mazinātu riskus, izmaksas un kļūdas projekta īstenošanā, vienlaikus veidojot pamatu digitāli pārvaldītam nekustamā īpašuma aktīvam. 

2. [bookmark: _Toc226541804]DOKUMENTA STRUKTŪRA

BIM prasības sastāv no sekojošiem pielikumiem. 
[bookmark: _Toc226541805]Vispārīgās BIM prasības 
BIM vispārīgās prasības nosaka vienotus noteikumus BIM izveidei, piegādei un pārvaldībai projektā, tostarp vienotās datu vides izmantošanai, modeļu un dokumentu formātus, datu struktūru, klasifikāciju, LOD/LOI līmeņus, kvalitātes kontroles kārtību, iesniegšanas un saskaņošanas procedūras, kā arī projektu lomas un atbildības. Tās nodrošina, ka visi projektā iesaistītie strādā pēc vienotas metodikas, kas garantē informācijas konsekvenci, savietojamību un pielietojamību visā ēkas dzīves ciklā. 

[bookmark: _Toc226541806]Pirms-līguma BIP veidne 
Pirmslīguma BIP ir projektētāju/izpildītāju piedāvājums par to, kā viņi plāno izpildīt BIM prasības. Šajā dokumenta daļā iekļauta BIP sagatavošanas struktūra, prasības saturam un vērtēšanas kritēriji. Tā nodrošina pasūtītājam pārskatāmu salīdzinājumu starp pretendenta piedāvātajām metodēm, kapacitāti un tehnisko pieeju. 

[bookmark: _Toc226541807]Pēc-līguma BIP veidne 
Pēclīguma BIP nosaka precīzu un saskaņotu projekta BIM īstenošanas kārtību, detalizējot projekta specifiskos procesus, disciplīnu modeļu izstrādes un piegādes grafikus, iesaistīto pušu lomas un atbildības, koordinācijas sapulču biežumu un kārtību, informācijas kvalitātes kontroles procesus, kā arī informācijas iesniegšanas termiņus un darbošanos vienotajā datu vidē (VDV). Šī sadaļa paredzēta kā praktiska projekta “darba instrukcija”, kas nodrošina vienotu un pārskatāmu BIM darba organizāciju. Pēc – līguma BIM izpildes plāns ir jāizstrādā un jāiesniedz pasūtītājam viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

[bookmark: _Toc226541808]Projekta speciālo prasību veidne 
Projekta speciālo prasību veidne ir iepirkuma dokumentācijas sastāvdaļa, kas definē pasūtītāja prasības par 3D BIM modeļu un citu BIM nodevumu izstrādes detalizācijas līmeni projekta dažādajās fāzēs. Veidne ir sadalīta pa kontrolpunktiem—Konceptuālais BIM, Starpposma BIM, Detalizētais BIM, Apstiprinātais BIM, Būvniecības posms un Izpildmodelis (nodošana pārvaldībā) norādot, kādu LOD līmeni katram nodevumam nepieciešams sasniegt konkrētajā posmā. Katrā ailē norādītais LOD līmenis atspoguļo, cik detalizēts modelis vai nodevums jānodrošina attiecīgajā projekta attīstības posmā. Veidne darbojas kā vienots standarts gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, gan līguma izpildes uzraudzībai, nodrošinot, ka BIM informācija visos projekta posmos tiek piegādāta saskaņā ar pasūtītāja prasībām. 

[bookmark: _Toc226541809]Atbildības matrica 
Atbildības Matrica ir iepirkuma dokumentācijas sastāvdaļa, kurā pretendents norāda, kura projekta komandas persona un/vai organizācija būs atbildīga par katra BIM modeļa un cita BIM nodevuma izstrādi attiecīgajos projekta attīstības posmos, kā arī kādu modelēšanas detalizācijas līmeni (LOD) katrā posmā paredzēts nodrošināt. Veidne aptver visus 3D BIM modeļus (arhitektūras, būvkonstrukciju, inženierkomunikāciju, speciālo sistēmu u.c.) un citus BIM nodevumus (piem., lāzerskenēšana, 4D simulācijas, analīzes), sadalot tos pa projektēšanas un būvniecības fāzēm: Konceptuālais BIM, Starpposma BIM, Detalizētais BIM, Apstiprinātais BIM, Būvniecība un Izpildmodelis (nodošana pārvaldībā). Pretendentam matrica jāaizpilda pilnībā, norādot atbildīgos, paredzēto LOD un jebkādus komentārus, kas precizē izpildes apjomu. Šī matrica tiks izmantota kā pamats līguma tehnisko prasību un BIM izpildes plāna (BIP) izstrādei, tādēļ tai jābūt precīzai, konsekventai un atbilstošai pretendenta piedāvājumam. 

[bookmark: _Toc226541810]Pasūtītāja aktīvu informācijas prasības 
Pasūtītāja Aktīvu informācijas prasību veidne ir pasūtītāja BIM prasību sastāvdaļa, kas nosaka, kādi konkrēti dati un atribūti katram BIM objektam vai sistēmai ir jānodrošina noteiktajā projekta attīstības posmā. Veidne definē minimālo informācijas saturu, kas nepieciešams lēmumu pieņemšanai, koordinēšanai, tehniskajām analīzēm un turpmākai aktīvu ekspluatācijas datu sagatavošanai. Tā nodrošina konsekventu datu struktūru, skaidri noteiktus informācijas gatavības līmeņus un viennozīmīgu prasību interpretāciju visiem projekta dalībniekiem. Aktīvu informācijas veidnē ir noteikti obligātie atribūti katram projekta attīstības posmam garantējot, ka BIM modeļos iekļautā informācija tiek izstrādāta un piegādāta atbilstošā detalizācijas un precizitātes līmenī. Šī veidne ir praktisks un pārbaudāms pamats datu izveidei projektēšanas un būvniecības gaitā, kā arī nodrošina kvalitāti un pielietojamību ekspluatācijas fāzē. 

[bookmark: _Toc226541811]Galvenais un uzdevumu informācijas piegādes plāns 
Galvenais informācijas piegādes plāns (GIPP) tiek veidots, apkopojot visus atsevišķo Uzdevumu informācijas piegādes plānu (UIPP) datus, un tas nosaka kopējo informācijas piegādes struktūru un grafiku projekta īstenošanas gaitā. Pie katra noteiktā kontroles punkta projekta komanda iesniedz aktualizētu GIPP versiju, kas sagatavota, balstoties uz katra iesaistītā dalībnieka atjaunotajiem UIPP. Šādā veidā tiek nodrošināta pārskatāma, saskaņota un savlaicīga informācijas piegāde atbilstoši pasūtītāja BIM prasībām. 

BIM prasību dokumentam ir pievienoti pielikumi Galvenā informācijas piegādes plāna (GIPP) veidne un Uzdevumu informācijas piegādes plāna (UIPP) veidne. Šīs veidnes veido BIM izpildes plāna (BIP) pielikumu daļu un ir izmantojamas kā standarta dokumenti informācijas piegādes plānošanai un uzraudzībai projektā. 

[bookmark: _Toc226541812]Materiālu apjomu saraksts 
Materiālu apjomu saraksts ir strukturēts dokuments, kas apkopo no BIM modeļa iegūtos elementu daudzumus, sagrupējot tos pēc pasūtītāja noteiktās, standartizētas struktūras. Sarakstā tiek iekļauti visi BIM modelī redzamie elementi, izņemot esošās konstrukcijas un sistēmu daļas, kuras būvdarbu laikā netiek mainītas. Materiālu apjomu saraksts nodrošina konsekventu, pārbaudāmu un vienoti interpretējamu informāciju, kas nepieciešama izmaksu aprēķiniem, plānošanai un projekta izpildes kontrolei. 

[bookmark: _Toc226541813]Failu nosaukumu veidošanas matrica
Failu nosaukumu veidošanas matrica BIM projektiem ir strukturēts noteikumu kopums, kas nosaka, kā vienoti un loģiski tiek veidoti failu nosaukumi visā projekta dzīves ciklā. Tā nodrošina, ka katrs fails pēc nosaukuma ir viennozīmīgi identificējams – norādot projekta informāciju, disciplīnu, modeļa veidu, versiju un statusu. Šāda matrica uzlabo sadarbību starp iesaistītajām pusēm, samazina kļūdu risku, atvieglo failu meklēšanu un nodrošina atbilstību BIM standartiem un informācijas pārvaldības prasībām.

3. [bookmark: _Toc226541814]VIENOTĀ DATU VIDE

Vienotā datu vide (VDV) – Trimble Connect – ir projekta oficiālais failu pārvaldības un informācijas apmaiņas risinājums, kas nodrošina visā projekta gaitā izstrādātās informācijas glabāšanu, koplietošanu un kontrolētu apriti. VDV galvenais mērķis ir uzturēt centralizētu, aktuālu un uzticamu informācijas avotu, no kura visi projekta dalībnieki un komandas saņem ar projektu saistīto dokumentāciju, modeļus un citus BIM datus, nodrošinot vienotu darba vidi un konsekventu informācijas pārvaldību. 
Oficiālā sarakste starp Pasūtītāju un Izpildītāju notiek tikai un vienīgi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību, izmantojot tajā paredzētos komunikācijas kanālus, dokumentu iesniegšanas veidus un termiņus. Visai ar projekta īstenošanu saistītajai oficiālajai informācijai jābūt noformētai un iesniegtai atbilstoši šīm prasībām. 
Pasūtītājs nodrošina pilna cikla VDV (Trimble Connect), kas aptver visu informācijas pārvaldības procesu no sākotnējās projektēšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pilna cikla VDV nodrošina centralizētu datu glabāšanu, versiju kontroli, informācijas apmaiņu, saskaņošanas procesus un piekļuves pārvaldību, garantējot nepārtrauktu, drošu un izsekojamu informācijas apriti visā projekta gaitā. 
Lietotāja piekļuves tiesības VDV (Trimble Connect) vidē piešķir Pasūtītāja projekta vadītājs, nodrošinot, ka katram projekta dalībniekam tiek piešķirtas tikai viņa uzdevumiem nepieciešamās tiesības. Visas piešķirtās piekļuves tiek reģistrētas Piekļuves reģistrā, kurā tiek fiksēts lietotājs, piekļuves veids, piešķiršanas datums un pamatojums. VDV tiek izmantoti šādi piekļuves veidi: 
· Skatīšanas tiesības (Read Only) – ļauj piekļūt un apskatīt projektā ievietotos failus un modeļus bez iespējas tos rediģēt vai augšupielādēt jaunu saturu. 
· Rediģēšanas tiesības (Full access) – nodrošina iespēju augšupielādēt, rediģēt un aizstāt failus atbilstoši lietotāja lomai un atbildībai projektā. 
· Administrēšanas tiesības (Admin) – pilnas pārvaldības tiesības, tostarp piekļuves kontroļu pārvaldība, mapju struktūras uzturēšana, failu statusu maiņa un lietotāju pārvaldība. 
Tādējādi tiek nodrošināta kontrolēta, caurskatāma un auditējama piekļuve projektā radītajai informācijai, ievērojot drošības un datu pārvaldības prasības. 
Uzņēmumā ir izveidota standartizēta VDV (Trimble Connect) mapju struktūra, kas nodrošina vienotu un konsekventu informācijas sakārtojumu visos projektos. Šī struktūra definē mapju nosaukumus, līmeņus un saturu, nodrošinot pārskatāmu dokumentu un modeļu izvietojumu, vienkāršāku navigāciju un efektīvāku sadarbību starp projekta dalībniekiem.

4. [bookmark: _Toc226541815]LOMAS UN PIENĀKUMI
Šajā sadaļā ir noteiktas minimālās prasības BIM procesā iesaistīto izpildītāja lomu un atbildību sadalījumam visā projekta attīstības posmā.
	Loma
	Pienākums


	Būvprojekta vadītājs
	· Pārstāvēt piegādātāju. Pienākumi iziet no konkrētā līguma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem;
· Organizēt un/vai piedalīties (ja pienākums organizēt ir deleģēts Informācijas menedžerim) ar BIM procesiem saistītajās sanāksmēs.

	Informācijas menedžeris
	· No projektētāju komandas	piegādātajiem Uzdevuma informācijas piegādes plāniem izstrādāt Galveno informācijas piegādes plānu un izmaiņu gadījumā atjaunot to;
· Piedalīties un/vai organizēt (ja pienākums organizēt ir deleģēts Informācijas menedžerim) ar BIM procesiem saistītās sanāksmēs;
· Atbildības noteikšana par informācijas sniegšanu un tās detalizācijas pakāpi katram projekta posmam (balstoties uz pasūtītāja BIM prasībām);
· Piegādāt pasūtītāja informācijas	prasībās norādīto informāciju noteiktajos termiņos un atbilstošā informācijas detalizācijas pakāpē.

	BIM koordinators (iespējams apvienot ar informācijas menedžera lomu)
	· Izstrādāt Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānu;
· Veikt modeļu kvalitātes kontroli, t.sk. modeļu koordinēšanas un savietojamības pārbaudes, sadursmju pārbaudes (gan ar vizuālām, gan ar automatizētām metodēm), to dokumentēt un sekot līdzi šo problēmvietu atrisināšanai (t.sk. sagatavot sadursmju atskaites un koordinēšanas sapulču protokolus);
· Vadīt projekta koordinēšanas sanāksmes, kā arī piedalīties citās ar projektēšanas procesu un/vai BIM saistītās sanāksmēs (ja ir nepieciešamība vai dalību pieprasa pasūtītājs);
· Sniegt tehnisku atbalstu iesaistītajām pusēm saistībā ar BIM procesiem projekta ietvaros.

	Būvprojekta Arhitektūras daļas vadītājs
	· Sniegt informāciju BIM koordinatoram, kas nepieciešama BIM īstenošanas plāna izstrādei;
· Izstrādāt un izmaiņu gadījumā atjaunot Uzdevuma informācijas piegādes plānu;
· Nodrošināt būves informācijas modeļa izveidi saskaņotajā koordinātu sistēmā un lokācijā, kuru pēc tam nepieciešams piegādāt visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem;
· Nodrošināt arhitektūras BIM modeļa(-ļu) izstrādi;
· Nodrošināt modeļu pašpārbaudi;
· Piedalīties ar BIM procesiem saistītajās sanāksmēs;
· Nodrošināt, ka visa informācija atbilst nepieciešamajai detalizācijas pakāpei (LOD, negrafiskā informācija);
· Nodrošināt modeļu augšupielādi vienotajā datu vidē saskaņā ar BIM īstenošanas plānā noteikto grafiku;
· Nodrošināt koordinēšanas gaitā atklāto problēmvietu novēršanu AR daļas ietvaros.

	Būvprojekta Inženierrisinājumu daļas vadītājs
	· Sniegt informāciju BIM koordinatoram, kas nepieciešama BIM īstenošanas plāna izstrādei;
· Izstrādāt un izmaiņu	gadījumā atjaunot Uzdevuma informācijas piegādes plānu;
· Nodrošināt inženierrisinājumu BIM modeļa(-ļu) izstrādi;
· Nodrošināt modeļu pašpārbaudi;
· Piedalīties ar BIM procesiem saistītajās sanāksmēs;
· Nodrošināt, ka visa informācija atbilst nepieciešamajai detalizācijas pakāpei (LOD, negrafiskā informācija);
· Nodrošināt modeļu augšupielādi vienotajā datu vidē saskaņā ar BIM īstenošanas plānā noteikto grafiku;
· Nodrošināt koordinēšanas gaitā atklāto problēmvietu novēršanu savas daļas ietvaros.



5. [bookmark: _Toc226541816]KONTROLES PUNKTI UN SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI

	[bookmark: _Hlk219061072]Kontroles punkts
	Sasniedzamais rezultāts

	Konceptuālais BIM1
1.Starpziņojums
	· Modeļi ir izstrādāti līdz projekta speciālo prasību veidnē norādītajam detalizācijas līmenim, pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 
· Citi nodevumi atbilstoši PU un BIM tehniskajai specifikācijai pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 
Iekļautie risinājumi ir saskaņoti ar pasūtītāju.
· Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saskaņots ar pasūtītāju.
· Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem.

	Konceptuālais BIM2
2.Starpziņojums
	· Modeļi ir izstrādāti līdz projekta speciālo prasību veidnē norādītajam detalizācijas līmenim, pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 
· Citi nodevumi atbilstoši PU un BIM tehniskajai specifikācijai pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 


	Starpposma BIM
3.Starpziņojums
	· Modeļi ir izstrādāti līdz projekta speciālo prasību veidnē norādītajam detalizācijas līmenim, pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 
· Citi nodevumi atbilstoši PU un BIM tehniskajai specifikācijai pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 
· Savietotajā modelī nav atrodamas sadursmes, kas nav uzskaitītas sadursmju atskaitē.

	Detalizētais BIM
4.Starpziņojums
	· Ir pilnā apjomā pabeigta BIM izstrāde
· Modeļi un citi nodevumi ir pilnībā izstrādāti, pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses. 
· Ir iesniegtas no BIM modeļiem ģenerētas materiālu apjomu specifikācijas.
· Būvprojekts un modeļi ir gatavi iesniegšanai ekspertīzes veikšanai, ja nepieciešams.

	Apstiprinātais BIM
5.Starpziņojums
	· Precizētie modeļi un citi nodevumi (atbilstoši ekspertīzes veikšanas laikā norādītajiem nepieciešamiem precizējumiem)  ir pārbaudīti un apstiprināti no pasūtītāja puses.
· Ir iesniegtas no BIM modeļiem ģenerētas materiālu apjomu specifikācijas.
· Saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.
· Saņemta atzīme no būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja nepieciešams.



6. [bookmark: _Toc226541817]BIM NODEVUMI
Projekta ietvaros var tikt pieprasīti dažādi BIM nodevumi. Konkrētais nodevumu apjoms katram projektam tiek noteikts atbilstoši projekta mērķiem, mērogam un digitālās pārvaldības vajadzībām. Konkrētā projekta nodevumu saraksts tiek noteikts izmantojot BIM vispārīgo prasību Pielikumu Nr. 1 “Projekta speciālās prasības” .
[bookmark: _Toc226541818]Esošās situācijas fiksēšana
Fotogrammetrija
Fotogrammetrijas mērķis ir iegūt ģeoreferencētu, metrisku 3D telpisko informāciju par esošo situāciju, izmantojot digitālos attēlus, lai nodrošinātu uzticamu pamatu BIM modeļu izveidei, validācijai un salīdzināšanai ar realitāti.
Fotogrammetrijas veikšanai katram projektam tiek izstrādāts atsevišķs uzdevums, kas pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Uzdevumā nosaka uzmērījuma mērķi, apjomu, izpildes metodiku, telpiskās precizitātes prasības, datu formātus, ģeodēzisko atskaites sistēmu, kā arī kvalitātes kontroles un nodošanas nosacījumus. Detalizētās tehniskās prasības tiek definētas, ņemot vērā konkrētā projekta BIM izmantošanas mērķus, analīžu veidus un digitālās pārvaldības vajadzības.
Lāzerskenēšana
Lāzerskenēšanas mērķis ir iegūt ģeoreferencētu, augstas precizitātes 3D telpisko informāciju par esošo situāciju, izmantojot lāzerskenēšanas metodi, lai nodrošinātu uzticamu pamatu BIM modeļu izveidei, validācijai un izbūvētā stāvokļa salīdzināšanai ar projektēto.
Lāzerskenēšanas veikšanai katram projektam tiek izstrādāts atsevišķs uzdevums, kas pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Uzdevumā nosaka uzmērījuma mērķi, apjomu, skenēšanas metodiku, telpiskās precizitātes prasības, punktu mākoņa blīvumu, datu formātus, ģeodēzisko atskaites sistēmu, kā arī kvalitātes kontroles un datu nodošanas nosacījumus. Detalizētās tehniskās prasības tiek noteiktas atbilstoši konkrētā projekta BIM izmantošanas mērķiem, analīžu veidiem un digitālās pārvaldības vajadzībām.
[bookmark: _Toc226541819]Modeļu izstrāde
3D BIM modeļu izstrādei katrai disciplīnai tiek noteikts modeļa detalizācijas līmenis (LOD) un pievienojamās informācijas līmenis (LOI). Šīs prasības tiek apkopotas BIM vispārīgo prasību pielikumā Nr.1 “Projekta speciālās prasības” un BIM vispārīgo prasību pielikumā Nr. 2 “Aktīvu informācijas prasības”, kuros tiek definēts katras disciplīnas modeļa elementu detalizācijas līmenis, obligātie atribūti, klasifikācijas kodi, parametru struktūra, telpiskās piesaistes prasības un datu izmantošanas mērķi. Minētais pielikums ir saistošs visām iesaistītajām projektēšanas un modelēšanas pusēm un kalpo par pamatu BIM modeļu kvalitātes kontrolei, savietojamībai un nodošanai.
[bookmark: _Toc226541820]Analīzes un simulācijas
Jebkuras BIM balstītas analīzes veikšanai tiek izstrādāts atsevišķs darba uzdevums (ja tāds nav ietverts BIM vispārīgajās prasībās), kas tiek saskaņots BIM izpildes plāna (BIP) izstrādes laikā, ņemot vērā konkrētās analīzes mērķi. Darba uzdevumā nosaka analīzes apjomu, izpildes metodiku un rezultāta nodošanas formātu.

4D būvdarbu secības simulācija
BIM modeļa sasaistīšana ar būvdarbu grafiku, lai telpiski un laikā attēlotu būvdarbu izpildes secību, identificētu kolīzijas starp darbiem un optimizētu būvniecības loģiku.

4D loģistikas un piekļuves analīze
Būvlaukuma telpiskā un laika modelēšana, lai novērtētu būvlaukuma pagaidu infrastruktūras, būvlaukuma piekļuves ceļus, tehnikas kustību, materiālu piegādes zonas un pagaidu būves dažādos būvniecības posmos.

4D progresa un statusa kontrole
Reālā būvdarbu progresa salīdzināšana ar plānoto, sasaistot faktisko izpildi ar BIM elementiem, lai vizuāli un kvantitatīvi kontrolētu termiņus, apjomus un izpildes statusu.

Uzbūvējamības analīze
BIM modeļa analīze, lai pārbaudītu, vai projektētie risinājumi ir fiziski realizējami konkrētajos būvlaukuma apstākļos, ņemot vērā montāžas secību, piekļuvi, tolerances, tehnikas iespējas, iekārtu svaru un izmērus, kā arī drošības prasības.

Akustiskā analīze
Akustiskā analīze ir projektēšanas procesa sastāvdaļa, kuras ietvaros tiek veikta skaņas izplatības, skaņas izolācijas un telpu akustisko īpašību modelēšana un simulācija vai aprēķini, lai izvērtētu projektēto risinājumu atbilstību normatīvajām un funkcionālajām prasībām.
Analīze jāveic, izmantojot BIM modeļos iekļauto ģeometriju un materiālu informāciju, nodrošinot rezultātu savietojamību ar projekta informācijas modeļiem un to izmantošanu projektēšanas lēmumu pieņemšanā.


Vides pieejamības analīze
Projektēšanas gaitā, plānojot vai pārplānojot publiski pieejamās telpas, Izpildītājam ir pienākums nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un objekta specifikai.
Vides pieejamības analīze jāizstrādā kā atsevišķs IFC formāta BIM modelis, kas ietver normatīvajos aktos noteiktos brīvās kustības telpiskos apjomus, tostarp zonas, kas nodrošina cilvēku pārvietošanos un ratiņkrēslu manevrēšanas telpu.
Šis IFC modelis ir jāsavieto ar Arhitektūras, Būvkonstrukciju, Interjera sadaļas un Tehnoloģiju sadaļas BIM modeli un jāizmanto sadursmju un pārklājumu pārbaudēs, lai identificētu zonas, kurās nav pieļaujama interjera vai tehnoloģisko elementu izvietošana, kas varētu ierobežot vides pieejamību.

[bookmark: _Hlk219045259]Transporta kustības, trajektoriju un gājēju drošības analīze Depo teritorijā
Transporta kustības, trajektoriju un gājēju drošības analīzes mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un ekspluatācijai atbilstošu trolejbusu, autobusu, servisa automašīnu un gājēju kustību Depo teritorijā, izmantojot telpiski pamatotu satiksmes, trajektoriju un konfliktpunktu analīzi BIM vidē.
Transportlīdzekļi
Katram transportlīdzekļa tipam jāizmanto reāli ģeometriskie parametri (garums, asu attālums, pagrieziena rādiuss).

Gājēji
Analīzē jāiekļauj:
· Depo darbinieku kustība,
· Tehniskā personāla kustība,
· Evakuācijas gājēju plūsma,
· Publiski pieejamo telpu apmeklētāju kustība.

Analizējamie manevri
Projektētājam jāveic transporta kustības analīze šādos gadījumos:
· iebraukšana un izbraukšana no Depo teritorijas,
· kustība starp stāvvietām,
· piekļuve apkopes, remonta, uzlādes un tehniskajām zonām,
· apgriešanās manevri.

Trajektoriju prasības
· Pamatplūsmās nav pieļaujami atpakaļgaitas manevri zonās ar regulāru gājēju kustību.
· Jānodrošina minimālie drošības attālumi līdz apmalēm, būvēm, balstiem un tehnoloģiskajiem elementiem.

[bookmark: _Toc226541821]Izmaksu vadība
Alternatīvo tehnisko risinājumu būvdarbu un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums, lai identificētu un izvēlētos risinājumus, kas nodrošina projekta funkcionalitāti un kvalitātes prasības, vienlaikus saglabājot kopējās izmaksas noteiktā projekta budžeta ietvaros.
Katra BIM attīstības posma noslēgumā kā obligāts nodevums jāiesniedz attiecīgajai projekta stadijai atbilstošs plānotais projekta budžets, kas ir balstīts uz aktuālo BIM modeļu apjomu un informāciju.

7. [bookmark: _Toc226541822]INFORMĀCIJAS APMAIŅAS UN SADARBĪBAS PRASĪBAS

Visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm ir pienākums savlaicīgi koplietot un apmainīties ar projekta informāciju. 3D BIM modeļu, dokumentu un pārējo nodevumu koplietošana tiek nodrošināta tikai, izmantojot Pasūtītāja noteikto Vienoto datu vidi (VDV Trimble Connect), kas nodrošina centrālā informācijas avota funkciju un  kontrolētu datu apriti starp projekta dalībniekiem. 
BIM izpildes plānā (BIP) Piegādātājam ir pienākums definēt informācijas apmaiņas biežumu, kā arī jānosaka regulāras sapulces, kas nepieciešamas projekta īstenošanai. 
 
[bookmark: _Toc226541823]Sapulču veidi un prasības

BIM uzsākšanas sapulce 
Mērķis: noteikt projekta BIM īstenošanai nepieciešamos resursus, metodes, iesaistīto pušu pienākumus un atbildību, kā arī saskaņot, kā tiks sasniegti Pasūtītāja mērķi un izpildītas BIM prasības. 
Ieteicamais biežums: vismaz vienu reizi, projektu uzsākot. 
Minimālais biežums: n/a
Modeļu pārskatīšanas sapulce 

Mērķis: projektēšanas posmā pārskatīt modeļu un būvprojekta atbilstību projekta mērķiem un prasībām, tai skaitā detalizācijas līmeni, risinājumu piemērotību un standartu ievērošanu. 

Ieteicamais biežums: reizi divās nedēļās. 

Minimālais biežums: reizi mēnesī.  

Koordinēšanas sapulce 

Mērķis: nodrošināt disciplīnu modeļu koordināciju projektēšanas posmā un, ja ģeometrija tiek mainīta, arī būvniecības laikā. Sapulču mērķis ir savlaicīgi identificēt un novērst projektēšanas kļūdas pirms to ietekmes būvdarbos. 

Ieteicamais biežums: reizi nedēļā. 

Minimālais biežums: reizi divās nedēļās. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju (piemēram, projekta vadītāja, BIM koordinatora) dalību BIM saistītajās sapulcēs. Pasūtītāja pārstāvju dalības mērķis ir uzraudzīt BIM prasību izpildi, tostarp BIM prasībās noteikto procedūru, darba plūsmu un kvalitātes kontroles procesu ievērošanu. Pasūtītāja pārstāvjiem ir tiesības identificēt un norādīt uz neatbilstībām BIM prasībām, savukārt Piegādātājam ir pienākums savlaicīgi novērst visas Pasūtītāja konstatētās nepilnības.
8. [bookmark: _Toc226541824]MODEĻU GRAFISKĀ DETALIZĀCIJA

Projektam noteiktās detalizācijas līmeņa prasības (LOD) tiek iedalītas divos līmeņos: modeļu grafiskās detalizācijas līmenī (LOG) un informācijas detalizācijas līmenī (LOI).
LOD/LOG raksturo elementu ģeometrisko precizitāti un vizuālo detalizāciju, savukārt LOI nosaka informācijas apjomu un saturu, kas tiek pievienots elementiem modeļa ietvaros.

[bookmark: _Toc226541825]Konceptuālais BIM1
	Disciplīna 
	LOD
	Iekārtas un elementi 

	AR 
(IN, IE, VP)
	LOD200
	Konceptuālās BIM stadijas 3D modelis tiek izstrādāts pamatojoties uz lāzerskenēšanas datiem.  Izpildītājam jānodrošina funkcionāli, telpiski un ekspluatācijas ziņā sakārtotu ēkas plānojumu, kas ir atbilstošs Pasūtītāja prasībām un izmantojams kā pamats turpmākajai projektēšanai.

Šajā stadijā 3D BIM modelim jānodrošina:
· ēkas telpiskās struktūras, zonējuma un galveno apjomu korektums,
· telpu, plūsmu un funkcionālo sakarību atbilstība Pasūtītāja prasībām,
· projekta turpmākai attīstībai piemērots, savietojams un stabils BIM pamats.


	GP
	LOD100
	2D apjomā: 
· zemes vienības/u robežas, projektējamās teritorijas robežas, aizsargjoslas, servitūtus un citus apgrūtinājumus 
· konceptuālu ēku un būvju izvietojumu, kā arī konceptuālu zaļo teritoriju izvietojumu 
· provizoriskos tehniski ekonomiskos rādītājus
· transporta un gājēju kustības shēmas (konceptuāli piekļuves risinājumi teritorijai)



[bookmark: _Toc226541826]Konceptuālais BIM2
	Disciplīna 
	LOD
	Iekārtas un elementi 

	AR 
(IN, IE, VP)
	LOD200
	Modeļa elements ir grafiski attēlots kā vispārīgs objekts ar aptuveniem daudzumiem, lielumu, formu, atrašanās vietu un orientāciju. Elementi var attēlot konkrēto objektu konceptuālā formā vai kalpot kā apjomi, kas rezervē nepieciešamo telpu turpmākai detalizētai projektēšanai. Modeļa elementam var pievienot arī negrafisko informāciju.
Modelim jābūt pietiekami precīzam, lai nodrošinātu, ka projekts atbilst noteiktajiem ierobežojumiem (piemēram, normatīvu aktu prasībām attiecībā uz būvprojektu minimālā sastāvā) pirms projekta detalizācijas. Jebkura informācija, kas iegūta no LOD 200 elementiem, ir uzskatāma par aptuvenu. 
Detalizācija saskaņā ar BIM Forum izstrādāto dokumentu “LOD-Spec-2024-Part-I-official-English.pdf”* (pieejams https://bimforum.org/lod/). 

	BK 
	LOD200
	Modeļa elementi tiek attēloti kā vispārīgi apjoma objekti, kas apraksta aptuvenos daudzumus, ģeometriskos parametrus, izvietojumu un orientāciju. Modeļa elementi var tikt identificēti kā attiecīgo konstrukciju vispārīgi ģeometriskie attēlojumi vai veidoti kā apjomi, kas nodrošina telpisku rezervāciju konstrukciju turpmākai izvietošanai un detalizētai projektēšanai.
Detalizācija saskaņā ar BIM Forum izstrādāto dokumentu “LOD-Spec-2024-Part-I-official-English.pdf”* (pieejams https://bimforum.org/lod/). 

	Konceptuālajā BIM izstrādes stadijā jānodrošina galveno inženiertehnisko iekārtu apjoma modeļu izveide, kā arī maģistrālo tīklu sākotnējais trasējums, nodrošinot to izvietojuma, kapacitātes un savstarpējo telpisko attiecību konceptuālu attēlojumu.

	AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K) 
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 


	EL 
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 

	ESS 
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 

	UATS
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 

	UK (UK-U, UK-K)
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 

	UPP
	LOD 200
	Tiek modelēti: Ugunsdrošie nodalījumi

	TKT
	LOD200
	Tiek modelēti: TKT balsti

	TS_CD
	LOD200
	Tiek modelēti: segumu tipu apjoma modeļi 

	TS_L
	LOD200
	Tiek modelētas: apstādījumu zonas

	ELT
	LOD200
	Tiek modelēts: apakšstacijas apjoma modelis

	DOP
	LOD 100 
	DOP modelis parka teritorijas objektam paredz konceptuālu būvdarbu organizācijas, teritorijas zonējuma, loģistikas, piekļuves attēlojumu, izmantojot vienkāršotas ģeometriskas formas, masas un zonas ar orientējošu novietojumu un izmēriem, bez detalizācijas.





[bookmark: _Toc226541827]Starpposma BIM
	Disciplīna 
	LOD
	Iekārtas un elementi 

	AR 
(IN, IE, VP)
	LOD300
	Modeļa elements ir grafiski attēlots kā konkrēts un precīzs objekts vai sistēma pēc noteiktā daudzuma, lieluma, formas, atrašanās vietas un orientācijas. Izstrādātā elementa daudzumu, lielumu, formu, atrašanās vietu un orientāciju var izmērīt tieši no modeļa, neizmantojot nemodelēto informāciju (piemēram, piezīmes). Detalizācija saskaņā ar BIM Forum izstrādāto dokumentu “LOD-Spec-2024-Part-I-official-English.pdf”* (pieejams https://bimforum.org/lod/). 

	BK 
	LOD300
	Modeļa elements ir grafiski attēlots kā konkrēts un precīzs objekts vai sistēma pēc noteiktā daudzuma, lieluma, formas, atrašanās vietas un orientācijas. Izstrādātā elementa daudzumu, lielumu, formu, atrašanās vietu un orientāciju var izmērīt tieši no modeļa, neizmantojot nemodelēto informāciju (piemēram, piezīmes). Detalizācija saskaņā ar BIM Forum izstrādāto dokumentu “LOD-Spec-2024-Part-I-official English.pdf”* (pieejams https://bimforum.org/lod/). 
BK prasības attiecas gan uz ēku/ēkām, gan uz teritorijas sadaļā, gan inženiertīklu BK elementiem (piem. pamatnes). 

	Starpposma BIM 1 izstrādes posmā jānodrošina visu inženierkomunikāciju maģistrālo tīklu pilns trasējuma modelis, kā arī konceptuāls tehnoloģiskais modelis katrai funkcionālajai zonai (piemēram, vienas telpas līmenī), ietverot telpisko izvietojumu, funkcionālās prasības un galveno tehnoloģisko komponentu konfigurāciju. Šī posma galvenais mērķis ir nodrošināt tehnoloģiskā risinājuma saskaņošanu ar pasūtītāju, 
lai varētu uzsākt sistēmu gala elementu novietojuma modelēšanu.

	AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K) 
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi. Konceptuāls tehnoloģiskais modelis katrai funkcionālajai zonai.

	EL 
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi. Konceptuāls tehnoloģiskais modelis katrai funkcionālajai zonai.

	ESS 
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi. Konceptuāls tehnoloģiskais modelis katrai funkcionālajai zonai.

	UATS
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi. Konceptuāls tehnoloģiskais modelis katrai funkcionālajai zonai. 

	UK (UK-U, UK-K)
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi. Konceptuāls tehnoloģiskais modelis katrai funkcionālajai zonai. 

	SM
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 

	UPP
	LOD 200
	Tiek modelēti: Ugunsdrošie nodalījumi

	TKT
	LOD 200
	Tiek modelēti: TKT balsti

	TS_CD
	LOD 200
	Tiek modelēti: segumu tipu apjoma modeļi 

	TS_L
	LOD200
	Tiek modelētas: apstādījumu zonas

	ELT, EST, UKT, LKT, SAT
	LOD 200
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, galveno iekārtu apjoma modeļi 

	DOP
	LOD 200
	DOP modelis attēlo būvlaukuma loģistiku vienkāršotu apjomu veidā, kas raksturo tehnikas, materiālu, transporta un darba zonu aptuveno izvietojumu un savstarpējo attiecību.




[bookmark: _Toc226541828]Detalizētais/Apstiprinātais BIM
	LOD 300 AR

	· 
	Modeļa elements ir grafiski attēlots kā konkrēts un precīzs objekts vai sistēma pēc noteiktā daudzuma, lieluma, formas, atrašanās vietas un orientācijas. Izstrādātā elementa daudzumu, lielumu, formu, atrašanās vietu un orientāciju var izmērīt tieši no modeļa, neizmantojot nemodelēto informāciju (piemēram, piezīmes). Modeļa elementam var pievienot arī negrafisko informāciju.
Modeli drīkst izmantot normatīvo prasību pārbaudei (piem., būvprojekta atbilstībai normatīvajiem aktiem), ja vien šīs prasības nav saistītas ar konkrētu ražotāju, produktu, modeli vai materiālu.

	LOD 350 BK

	· 
	Būvkonstrukciju elementi tiek modelēti ar pietiekamu ģeometrisko un telpisko precizitāti, lai nodrošinātu detalizētu starpdisciplināro koordinēšanu. Elementi ir attēloti ar to reālajiem izmēriem, izvietojumu un savstarpējām sasaistēm, kas nepieciešamas, lai noteiktu konstrukciju savstarpējo ietekmi, montāžas robežas un piesaisti citām sistēmām.
Detalizācija saskaņā ar BIM Forum izstrādāto dokumentu “LOD-Spec-2024-Part-I-official-English.pdf”* (pieejams https://bimforum.org/lod/). 
BK prasības attiecas gan uz ēku/ēkām, gan uz teritorijas sadaļā, gan inženiertīklu BK elementiem (piem. pamatnes). 



	Disciplīna 
	Iekārtas un elementi 

	AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K) 
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, pievadi, savienojumi, veidgabali, visu veidu armatūra (noslēdzošā, regulējošā), sensori, termometri u.c. sistēmā iebūvētie elementi, kā arī visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas. 
Netiek modelēti: stiprinājumi.  

	EL 
	Tiek modelēti: Kabeļu trepes, kabeļu caurules, sadalnes, iekārtas (piem. UPS, saules paneļi, invertors u.c.), slēdži, sensori, kontaktligzdas, gaismekļi u.c. sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas. 
Netiek modelēti: kabeļi un vadi** 

	ELT 
	Tiek modelēti: kabeļu caurules (ja ārējās elektroapgādes risinājums neparedz kabeļu caurules, tad jāmodelē ārējo tīklu kabeļi), ārējās sadalnes, apgaismojuma balsti ar pamatnēm, gaismekļi, sensori u.c. sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas. Zemējums.

	EST
	Tiek modelēti: kabeļu caurules (ja ārējās EST risinājums neparedz kabeļu caurules, tad jāmodelē ārējo tīklu kabeļi), ārējās sadalnes, sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas. 

	ESS 
	Tiek modelēti: Kabeļu trepes, kabeļu caurules, sadalnes, iekārtas (piem. iekārtu skapji, kontroles/vadības paneļi, atsevišķi stāvoši barošanas bloki utml.) un citi sistēmā iebūvētie elementi, sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes/darbības zonas. 
Netiek modelēti: kabeļi un vadi** 

	UPP
	Tiek modelēti: Ugunsdrošie nodalījumi

	TS_CD
	Tiek modelēti: segumi, seguma papildelementi (apmales, seguma salaidumi, ūdens novadīšanas elementi u.c.), satiksmes organizēšanas elementi, norobežojošie elementi.

	TS_L
	Tiek modelēti: segumi (mulča, oļi, auglīgā augsne), aprīkojums (atkritumu urnas, statīvi, soli, stendi, masti), cits aprīkojums (žogs, vārti, barjeras), apstādījumi (koki, krūmi, augi, citi apstādījumi).

	SM 
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, pievadi, savienojumi, veidgabali, visu veidu armatūra (noslēdzošā, regulējošā), sensori, termometri u.c. sistēmā iebūvētie elementi, kā arī visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas. 
Netiek modelēti: stiprinājumi. 

	UATS 
	Tiek modelēti: Kabeļu trepes, kabeļu caurules, sadalnes, iekārtas (piem. iekārtu skapji, kontroles/vadības paneļi, atsevišķi stāvoši barošanas bloki utml.) un visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes/darbības zonas. 
Netiek modelēti: kabeļi un vadi** 

	UK (UK_U, UK_K)
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, pievadi, savienojumi, veidgabali, visu veidu armatūra (noslēdzošā, regulējošā), skaitītāji, termometri u.c. sistēmā iebūvētie elementi, kā arī visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas. 
Netiek modelēti: stiprinājumi. 

	UKT 
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, pievadi, savienojumi, veidgabali, visu veidu armatūra (noslēdzošā, regulējošā), skaitītāji u.c. sistēmā iebūvētie elementi, iekārtas (piem. sūkņu stacija, naftas produktu atdalītājs, kanalizācijas kontrolakas u.c.), kā arī visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas, ja attiecināms. 
Netiek modelēti: stiprinājumi. 

	LKT (DT) 
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, pievadi, savienojumi, veidgabali, visu veidu armatūra (noslēdzošā, regulējošā), skaitītāji u.c. sistēmā iebūvētie elementi, iekārtas (piem. sūkņu stacija, u.c.), kā arī visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas, ja attiecināms. 
Netiek modelēti: stiprinājumi. 

	SAT 
	Tiek modelēti: Sistēmas maģistrālie tīkli, pievadi, savienojumi, veidgabali, visu veidu armatūra (noslēdzošā, regulējošā), sensori, termometri u.c. sistēmā iebūvētie elementi, kā arī visi sistēmas gala elementi. Galveno iekārtu apkalpes zonas, ja attiecināms. 
Netiek modelēti: stiprinājumi. 

	TKT
	Tiek modelēti: kontaktvads, sekcija, pārmija uz kontakttīkla, Barojošais kontaktvads (plus un mīnus), izlīdzinātājs (plus un mīnus), pārspieguma aizsardzība, pārmija, pārmiju kabelis, pārmijas vadības sadalne, pārmijas vadības slēdzis, pārmijas virziena luksofors u.c. sistēmas elementi.

	DOP
	DOP modelī būvlaukuma loģistikas elementi tiek modelēti ar precīzu ģeometriju, izmēriem un novietojumu, atbilstoši plānotajai būvdarbu organizācijai. Modelī tiek attēloti reāli objekti un konstrukcijas, nodrošinot to savstarpējo attiecību, piekļuves, kustības un drošības prasību analīzi. Modelis paredzēts detalizētai būvlaukuma loģistikas plānošanai, kolīziju pārbaudei un būvdarbu izpildes (4D) simulācijai, ja nepieciešams.

	Saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts projektēšanas, būvdarbu un apsaimniekošanas laikā ar citām sadaļām. 


* - Ar detalizētu aprakstu par modeļu detalizācijas līmeņiem var iepazīties BIM Forum izstrādātajā dokumentā “Level of Development Specification 2024 (Part I)” (pieejams https://bimforum.org/lod/ ) vai jaunāku izdevumu, to saskaņojot ar Pasūtītāju projekta sākuma posmā. 
** - Nav nepieciešams modelēt elektrības un vājstrāvu kabeļus un vadus ēkām, ja tie nav apvalka vai aizsarga caurulēs.
9. [bookmark: _Toc226541829]Informācijas detalizācijas līmenis
Ēkas būvniecības un apsaimniekošanas vajadzību nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt specifisku informāciju 3D BIM modeļos. 
Prasības modeļa elementiem pievienojamai informācijai ir atrodamas Vispārīgo BIM Prasību Pielikums_Nr2_Aktīvu informācijas prasības.
Informācijas pievienošanas galvenie norādījumi:  
· Nepieciešams ievērot tabulās norādīto struktūru, kā arī nav pieļaujams apvienot, mainīt vietām vai labot atribūtu nosaukumus. 
· Atribūtu nosaukumiem ir jāparādās tieši tādā secībā, kā tie ir uzrādīti informācijas detalizācijas tabulās. 
· Atribūtu informācija ir jāaizpilda latviešu valodā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi gadījumos, kad šo informāciju nevar aprakstīt latviešu valodā. 
Pēc-līguma BIM īstenošanas plānā (BIP) Izpildītājam ir pienākums detalizēti definēt negrafiskās informācijas pārvaldības kārtību BIM autorprogrammu oriģinālformāta failos un šīs informācijas nodošanu IFC formātā.
Pēc-līguma BIM īstenošanas plānā nepieciešams detalizēti aprakstīt negrafiskās informācijas pievienošanas kārtību autorprogrammu oriģinālformāta failos, t.i. apraksts par atribūtu atbilstību autorprogrammas iebūvētajiem atribūtiem un no jauna izveidotajiem atribūtiem, to nosaukšanas kārtību, kā arī šīs informācijas eksportu uz *.IFC failu formātu, izmatotajiem IFC eksporta iestatījumiem, veicamajām darbībām eksportēšanas laikā, datu kvalitātes nodrošināšanu eksporta laikā.  
Palīgfaili un pielikumi, kuri jāiekļauj Pēc-līguma BIP pielikumā:
· visi izmantotie eksporta šabloni, kartēšanas faili, skripti vai konfigurācijas faili;
· to versijas un izmantošanas instrukcijas.
10. [bookmark: _Toc226541830]TEHNISKĀS PRASĪBAS

Ar tehnisko izpildi saistītās prasības – tostarp izmantotā programmatūra, datu apmaiņas formāti, versiju prasības, koordinācijas rīki un citi tehniskie nosacījumi ir ietverti BIM izpildes plāna (BIP) veidnē. Šīs prasības ir saistošas visiem projekta dalībniekiem un nodrošina konsekventu, savietojamu un kontrolētu BIM darba vidi visa projekta gaitā.
[bookmark: _Toc226541831]Programmnodrošinājums
Piegādātājam projektēšanas uzsākšanas posmā jānorāda izmantotā programmatūra, tās versija un plānotie failu formāti. Projektēšanas gaitā programmatūras versiju maiņa bez iepriekšējas saskaņošanas nav pieļaujama, lai novērstu nesavietojamības riskus. Jebkādas izmaiņas programmatūras versijās drīkst veikt tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visām iesaistītajām pusēm, kā arī veicot pārbaudi ar testa modeļiem, lai pārliecinātos par datu un informācijas nepārtrauktību. 
BIM modeļu izstrādei jāizmanto buildingSMART sertificēta programmatūra (https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/ ) vai arī Pasūtītājam iepriekš jāiesniedz saskaņošanai izmantotā autorprogrammatūra, apliecinot, ka ar to tiks nodrošināta visa projektā prasītā informācija, datu struktūra un nodevumu atbilstība noteiktajiem BIM standartiem.
[bookmark: _Toc226541832]Prasības 2D dokumentācijai
Ar 2D dokumentāciju tiek saprasta gan grafiskās, gan negrafiskās informācijas sagatavošana un iesniegšana projekta ietvaros. 
Grafiskā informācija ietver no informāciju saturošiem 3D BIM modeļiem atvasinātus 2D rasējumus, tai skaitā, bet ne tikai: plānus, griezumus, fasādes un mezglu rasējumus, kas sagatavoti atbilstoši projekta stadijai un normatīvo aktu prasībām.  
Negrafiskā informācija ietver pavadošo dokumentāciju par projektā pielietotajiem tehniskajiem risinājumiem un veiktajiem darbiem, kas sagatavota atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un konkrētā projekta Projektēšanas uzdevumam.
[bookmark: _Toc226541833]2D dokumentācija
Detalizētas prasības 2D dokumentācijai, tai skaitā būvprojekta sastāvam, apjomam un noformējumam, tiek noteiktas Projektēšanas uzdevumā. 

BIM prasību ietvaros 2D dokumentācija netiek uzskatīta par atsevišķu nodevumu, bet gan par no 3D BIM modeļiem atvasinātu tehnisko informācijas attēlojumu. Visi 2D rasējumi jāģenerē tieši no informāciju saturošiem 3D BIM modeļiem, un starp 2D rasējumiem un 3D BIM modeļiem nav pieļaujamas saturiskas, ģeometriskas vai informācijas pretrunas. 

Kā izņēmums no vispārējām prasībām par 2D dokumentācijas atvasināšanu no 3D BIM modeļiem ir pieļaujama ārējo inženiertīklu un ceļu daļas risinājumu sākotnējā izstrāde un saskaņošana 2D formātā, ja tas ir objektīvi nepieciešams projektēšanas procesa nodrošināšanai. 

Šādos gadījumos projektētājam ir pienākums: 
· nodrošināt, ka 2D risinājumi tiek izmantoti tikai kā starpposma materiāli, ievērot projektā noteiktos Starpziņojumu BIM termiņus; 
· pēc saskaņošanas obligāti izstrādāt atbilstošu 3D BIM modeli, kas pilnā apjomā atspoguļo apstiprināto risinājumu, atbilst aktuālā Starpziņojuma BIM detalizācijas pakāpei un satur aktuālā Starpziņojuma BIM nepieciešamo informāciju. 

2D un 3D risinājumu starpposma izmantošana šādos gadījumos netiek uzskatīta par BIM prasību pārkāpumu, ja attiecīgā Starpziņojuma gala 3D BIM modelis ir savlaicīgi izstrādāts un atbilst Projektēšanas uzdevuma un BIM prasībām.

[bookmark: _Toc226541834][bookmark: _Hlk219028268]Programmnodrošinājums 2D rasējumu izveidei
Būvprojekta rasējumu izstrādei un noformēšanai jāizmanto tā pati BIM autorprogramma, kurā tiek veidoti attiecīgie 3D BIM modeļi, nodrošinot datu vienotību, savietojamību un izsekojamību visā projektēšanas procesā. 

Citu programmatūru izmantošana ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir tehniski pamatoti, un tikai šādiem rasējumu veidiem: 
· mezgliem, shēmām un augstas detalizācijas elementiem ar mērogu lielāku par M 1:20; pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju atsevišķos gadījumos pieļaujams mērogs līdz M 1:50; 
· tabulām un specifikācijām, ja attiecīgā informācija nav tieši iegūstama no 3D BIM modeļiem; 
· ģeotehnisko, topogrāfisko un ģenerālplāna sadaļu rasējumiem; 
· gadījumiem, kad izmantotā BIM autorprogramma tehniski nenodrošina nepieciešamo rasējumu sagatavošanas funkcionalitāti. 

Rasējumus, kas izstrādāti BIM autorprogrammā, nav pieļaujams modificēt, papildināt vai rediģēt, izmantojot citas programmas. 
Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem rasējumiem, kurus plānots izstrādāt ārpus BIM autorprogrammas, nodrošinot savlaicīgu un caurspīdīgu saskaņošanas procesu. 
Rasējumu izcelsmi, autentiskumu un atbilstību apliecina BIM autorprogrammas oriģinālais faila formāts, kurā ir pieejami attiecīgie rasējumi. Rasējumu lapu nosaukumiem un identifikācijai jāatbilst FN matricai.

[bookmark: _Toc226541835]Datu apmaiņas formāti
Projektā datu apmaiņai jāizmanto standartizēti, atvērti un savietojami failu formāti, kas nodrošina vienotu informācijas struktūru, korektu datu nolasīšanu, apstrādi un ilgtermiņa arhivēšanu visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm. 
Nodevumu failu formāti tiek noteikti atbilstoši nodevuma veidam, nodrošinot to pilnīgu savietojamību ar Pasūtītāja noteikto Vienoto datu vidi. 

Papildus tiek noteiktas šādas prasības: 
· visi dokumenti, kas sagatavoti .edoc formātā, jāiesniedz gan oriģinālajā .edoc formātā, gan arī konvertēti Trimble Connect atbalstītajos formātos .pdf; .doc / .docx vai .xlsx. 
· dokumentācijas iesniegšana ZIP vai citos arhivētos formātos nav pieļaujama; visi faili jānodod nearhivētā, tieši pieejamā formātā, nodrošinot to pārskatāmību un tūlītēju izmantojamību.
Kā izņēmums no prasības par dokumentācijas nodošanu nearhivētā formātā ir pieļaujama 3D BIM modeļa oriģinālformāta faila iesniegšana arhivētā (.zip) formātā, ja attiecīgais faila formāts pēc BIM autorprogrammas tehniskās specifikas oriģināli tiek veidots vai izplatīts arhivētā veidā.

[bookmark: _Toc226541836]Oriģinālformāta faili
BIM modeļu nodevumi ir jānodrošina gan .IFC formātā, gan autorprogrammas oriģinālformātā.  
Par oriģinālformāta failiem tiek uzskatīti visi autorprogrammu faili, kas satur attiecīgā elementa grafisko un/vai negrafisko informāciju, kā arī faili un datnes, kas nepieciešami pilnvērtīgam eksportam uz *.IFC formātu. Iesniegtajam autorprogrammas oriģinālformāta failu apjomam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu iespēju atkārtoti veikt IFC eksportu bez jebkāda informācijas zuduma — gan grafiskā, gan negrafiskā satura.
Autorprogrammas oriģinālformāta modelim un iesniegtajam IFC modelim jābūt savstarpēji identiskiem pēc satura, struktūras un informācijas apjoma, nepieļaujot atšķirības ģeometrijā, atribūtos vai elementu sastāvā.

11. [bookmark: _Toc226541837]Modelēšanas prasības

Modeļa elementiem jāatbilst konkrētajam projekta posmam izvirzītajām detalizācijas līmeņa (LOD) prasībām, tiem jābūt skaidri saprotamiem un tiem jāsatur BIM prasībās noteiktā informācija par prasītajiem parametriem un atribūtiem. 
[bookmark: _Toc226541838]Stāvu dalījums
Visām BIM disciplīnām un to modeļiem jāizmanto vienoti zonu, ēku un stāvu nosaukumi, ievērojot kopīgu nosaukumu sistēmu, lai nodrošinātu skaidru un viennozīmīgu informācijas interpretāciju visos modeļos.
Ēku un stāvu nosaukšanas principus Izpildītājs apraksta BIM izpildes plānā (BIP), un tie ir saistoši visām projekta disciplīnām.
Stāva augstums BIM modelī ietver pārsegumu zem attiecīgā stāva līmeņa, tai skaitā grīdas apdares slāņus līdz nākamā pārseguma apakšai (skat. attēls 6.5.1. Arhitektūras BIM). Visi objekti modelī jāpiesaista tam stāvam, kuram tie funkcionāli pieder, balstoties uz šo stāvu definīciju. Visām tehniskā projekta daļām jāievēro vienots stāvu dalījums un identiski stāvu nosaukumi. 
Jumts un jumta konstrukcijas BIM modelī jāmodelē kā atsevišķs stāvs. 
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6.5.1. attēls. Arhitektūras BIM kreisajā pusē un būvkonstrukciju BIM labajā pusē

[bookmark: _Toc226541839]Koordinātas
Katram būvprojekta 3D BIM modelim jāatrodas vienotā koordinātu sistēmā, kas atbilst patiesajām ēkas koordinātām pēc koordinātu sistēmas LKS-92 un LAS-2000.5. Modeļiem jābūt pareizi orientētiem pret būvprojekta ziemeļiem.  
Katras būvprojekta sadaļas BIM modeļiem, kā arī eksportētajiem IFC modeļiem jāatrodas vienās un tajās pašās koordinātās. Importējot citu sadaļu IFC modeļus BIM autorprogrammās, tiem ir jāpārklājas ar konkrētajā autorprogrammā izstrādāto BIM modeli neveicot manuālu novietojuma labošanu. Gadījumā, ja projektā tiek lietota viena izstrādātāja autorprogramma vairākās būvprojekta sadaļās, savietojot autorprogrammu failus, tiem arī ir jāpārklājas korektajās koordinātās neveicot manuālu modeļu novietojuma labošanu.
Vadlīnijas vienotu koordināšu nodrošināšanai uzsākot projektēšanu:  
· Arhitekts pēc iespējas agrāk koplietos modeli, kas satur projekta asis un līmeņus. Šo modeli nepieciešams izmantot, lai panāktu vienotas projekta koordinātas. 
· Visām sadaļām ir jāizmanto vienotais asu tīkls un tam ir jāatspoguļojas arī IFC failā. 
· Katra projektēšanā iesaistītā puse izmantos šo modeli, lai nodrošinātu projekta atrašanos precīzā lokācijā bez modificēšanas.  
· Gadījumā, ja objekts tiek sadalīts vairākās daļās (piemēram, būvēs vai korpusos) un attiecīgi arī modeļos, ir nepieciešams nodefinēt katra modeļa nulles punktu.  
· Visiem modeļiem ir jāsatur koordinācijas kubs, kura novietojums tiek saskaņots projekta sākumā. 
· Izmantojot Revit autorprogrammu, “Project Base Point”, “Internal Origin” un “Survey Point” ir jāatrodas vienā punktā. Saskaņojot ar Pasūtītāju, koordināšu piesaistes punktus var atdalīt.  
[image: A drawing of a square and a square with numbers

AI-generated content may be incorrect.][image: A drawing of a rectangular object

AI-generated content may be incorrect.]
8.5.2.attēls. Koordinācijas objekta piemērs

[bookmark: _Toc226541840]Modelēšanas tehniskās prasības
Modelēšanas procesam ir noteiktas šādas minimālās tehniskās prasības:
· Modeļa elementiem jāatbilst konkrētajam projekta posmam izvirzītajām detalizācijas līmeņa (LOD) prasībām, tiem jābūt skaidri saprotamiem un ar informāciju par prasītajiem parametriem un atribūtiem.  
· Modeļa elementi jāmodelē pa stāviem. Sadalījums pa stāviem ļauj labāk pārvaldīt modeļa projektēšanu, kā arī atvieglo būvniecības izmaksu noteikšanu un plānošanu, balstoties uz modeli. 
· Modelim jāveido viens veselums un modeļa elementiem jābūt modelētiem kā saistītai un pastāvīgai sistēmai. Jābūt uzmodelētiem visiem elementiem, kas ir nepieciešami, lai sistēma darbotos saskaņā ar projekta risinājumu.  
· Visi elementi jāmodelē ar izvēlētajā BIM programmatūrā tam paredzētu darbarīku (funkciju).  
· IFC modelī ir būtiski nodrošināt, ka elementi ir korekti piesaistīti atbilstošajām IFC klasēm un tipiem.  

· 2D rasējumiem jābūt atvasinātiem no 3D BIM modeļiem. Nav pieļaujama informācijas nesakritība starp 2D rasējumiem un 3D BIM modeļiem.
· Modelī nav atļautas elementu pretrunas (šķērsošanās, pārklāšanās un krustošanās), izņemot gadījumus, kuri ir saskaņoti ar pasūtītāju. 
· Modeļos jālikvidē projektā augšupielādētie liekie modeļa elementu tipi, t.s. kopas. 
· Ja tiek mainīti modeļa elementi, vispirms jārediģē esošie modeļa elementi, nevis tie jādzēš un jāveido jauni. Tādā veidā elementiem saglabājas viens GUID identifikators un var izsekot ar tiem saistītās darbības. 
· Telpas elementiem (IfcSpace) jābūt modelētiem visos būves dzīves cikla posmos. 
· Ja būvprojekta risinājumā ir izmaiņas, vispirms tās tiek ieviestas modelī un pēc tam tiek izsūtīti ar izmaiņām atjauninātie rasējumi. 
· Apdares un interjera elementiem nepieciešams pievienot korektu materiālu grafisko informāciju (krāsa, raksts, u.c.). Nav pieļaujams izmantot vispārējus (generic) materiālus kā apdari šiem elementiem. Nepieciešams nodrošināt, ka materiāla informācija modelī sakrīt ar to, kas ir norādīta būvprojekta dokumentācijā. 
· Inženiersistēmu un to apakšsistēmu modelēšana un projektēšana jāveic, nodrošinot to funkcionālu grupēšanu, zonējumu un pieslēgumu principus atbilstoši ESS_VAS automatizācijas un vadības sistēmas prasībām un paredzētajai vadības loģikai.
· Ja tehniskā specifikācijā būvprojekta daļai (vai daļām) ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, attiecīgās būvprojekta daļas modelī ir jānodrošina vizuāli redzams apzīmējums “Ierobežotas pieejamības informācija”. Apzīmējums jāprecizē projekta uzsākšanas sapulces laikā un jāapraksta Pēc kontrakta BIM īstenošanas plānā.

[bookmark: _Toc226541841]Arhitektūras sadaļas apdares 3D BIM modeļa prasības 
Projekta Speciālo Prasību veidnē ir pieprasīts modeļiem pievienot negrafisko informāciju pie datu grupas “AR, Apdare”, apdares elementus nepieciešams veidot ievērojot šādus principus: 

· AR modelī nodrošināt iekštelpu un ārtelpu apdares informācijas detalizācijas prasību izpildi, veidojot atsevišķu apdares modeli, kurā ir modelēti visi atsevišķie iekštelpu un ārtelpu apdares elementi ar tiem pievienoto informāciju. 
· Nav pieļaujama apdares elementu krustošanās ar modeļa būvelementiem. 
· Apdares slāņa biezums ir jāatņem no būvelementa biezuma, modelējot to tā, lai tas piekļautos būvelementiem. 
· Grīdas un griestu apdares slāņus nepieciešams izveidot katrai telpai atsevišķi. Nav pieļaujams izmantot vienu apdares elementu vairākām telpām, kuras ir atdalītas ar norobežojošajām konstrukcijām.

[bookmark: _Toc226541842]Iekārtu apkalpošanas zonu un iekārtu darbības zonu modelēšanas prasības  
Iekārtu apkalpošanas zonas un inženiertehnisko (TN) iekārtu darbības zonas jāmodelē kā atsevišķi telpiski apjomi un jānodod atsevišķā IFC formāta BIM modelī.

Šīm zonām:
· jābūt modelētām kā caurredzamiem 3D telpiskiem apjomiem,
· jābūt klasificētām kā būves iekšējās funkcionālās zonas,
· nav pieļaujams tās eksportēt kā IfcSite objekti.
Iekārtu apkalpošanas un darbības zonu IFC modelis jāizmanto:
· sadursmju (clash) pārbaudēm pret AR, IN, BK, TN u.c. BIM modeļiem,
· telpiskās piekļuves un ekspluatācijas prasību pārbaudei,
· neatļautu objektu izvietojuma identificēšanai šajās zonās.

[bookmark: _Toc226541843]Daudzdisciplīnu BIM autorfailu strukturēšana un sadalīšana pa sadaļām
Ja projektēšanas procesā tiek izmantots viens BIM autorfaila modelis, kas satur vairāku disciplīnu datus (piemēram, ESS apakšsadaļas: ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN), tad AP (Apstiprinātais BIM) stadijas nodevuma ietvaros šis modelis ir jāsadala pa disciplīnām.
Katrai sadaļai:
· jābūt nodotai kā atsevišķam BIM autorfailam,
· jāietver tikai attiecīgās sadaļas ģeometrija un informācija,
· jāatbilst BIM tehniskās specifikācijas prasībām.

Daudzdisciplīnu autorfailu izmantošana ir pieļaujama tikai iekšējā projektēšanas procesā un nav pieļaujama kā gala nodevums AP stadijā.
BIM modeļu sadalījums pa disciplīnām un/vai apakšsistēmām *.IFC formātā ir jānodrošina visā projekta izstrādes laikā katrā nodevuma stadijā, neatkarīgi no izmantotā autorfailu organizācijas principa.

12. [bookmark: _Toc226541844]UNIKĀLAIS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
Gadījumā, ja projekta speciālajās prasībās ir pieprasīts pievienot negrafiskās informācijas datu kopu “Aktīvu informācija”, konkrētiem modeļa elementiem ir nepieciešams pievienot unikālu identifikācijas numuru, kurš projekta ietvaros nedrīkst atkārtoties nevienam citam elementam. Unikālā identifikācijas koda piešķiršanas metodika sastāv no sekojošām daļām:
· LBN 501-17, 2. pielikuma “Būvdarbu un konstruktīvo elementu veidi” numerācijas;
· Elementa piesaiste stāvam;
· Elementa piesaiste telpai;
· Elementa numurs pēc kārtas.

Piemērs: 
· Unikālais identifikācijas numurs: 20.3_02_213_001
· Atšifrējums: Apgaismes ķermenis, būves 2. stāvā, 213. telpā, pirmais savā UID grupā.
LBN 501-17 2.pielikuma klasifikācija ļauj meklēt būvē esošos objektus pēc vienota valstī pieņemta standarta. Piemēram, vai projektā ir ugunsdzēsības signalizācijas objekti, tos var meklēt pēc Nr.pk. 26.3. LBN 510-17, 2. pielikuma klasifikāciju ir iespējams detalizēt arī sīkāk, saskaņojot to ar pasūtītāju un aprakstot pieņemtos detalizētos nosaukumus Pēc-līguma BIM īstenošanas plānā.

13. [bookmark: _Toc226541845]KLASIFIKĀCIJA

Projektā izstrādātajiem 3D BIM modeļu elementiem jābūt klasificētiem saskaņā ar standartu ISO 12006-2:2015 Informācijas par būvdarbiem organizēšana 2.daļa – Klasifikācijas pamatprincipi. 
Nepieciešams lietot klasifikāciju UniClass 2015 izmantojot Products, Systems un Spaces tabulas (Informācija pieejama NBS mājaslapā https://www.thenbs.com/our-tools/uniclass-2015#classificationtables. Products un Systems tabulas ir lietojamas vienlaicīgi katram konkrētajam būves elementam vai objektam. 
Klasifikāciju nepieciešams uzrādīt modeļos zem atsevišķas datu kopas “Klasifikācija”. Datu kopas nosaukumam, kā arī atribūtu nosaukumiem ir jābūt identiskiem visos modeļos. Katrai konkrētajai klasifikācijas tabulai nepieciešams uzrādīt gan description, gan number atribūtu. Visi objekti klasificējami pēc Pr, Ss un SL (SL pielietojams tikai telpu objektiem) tabulām vismaz divos līmeņos, piemēram Ss-11-22. 
Modeļa elementiem jābūt klasificētiem modeļa detalizācijai sasniedzot LOD300 grafiskās detalizācijas līmeni.

14. [bookmark: _Toc226541846]BIM KOORDINĒŠANA UN KVALITĀTES KONTROLE

Projekta kvalitātes nodrošināšana un risku samazināšana, izmantojot 3D BIM modeļus un to savstarpējo koordinēšanu, ir būtiska Pasūtītāja prasība visā projekta gaitā. Visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm ir pienākums saskaņot 3D BIM modeļu koordinēšanas kārtību un kvalitātes kontroles procesus. BIM izpildes plāna (BIP) veidnē ir noteikti un aprakstīti obligātie modeļu pārbaužu veidi, tostarp koordinācijas, kvalitātes un atbilstības pārbaudes, kas Piegādātājam un disciplīnu komandām jāveic atbilstoši noteiktajām prasībām un termiņiem.
[bookmark: _Toc226541847]Pārbaudes veidi
Lai būvprojekts atbilstu tam izvirzītajām ģeometriskajām un informācijas prasībām, kā arī lai nodrošinātu būvprojekta vispārīgo kvalitāti un atbilstību standartiem, būvprojekta izstrādes gaitā nepārtraukti ir jāveic kvalitātes kontrole. Kvalitātes kontroli nepieciešams nodrošināt veicot šādas pārbaudes:
	Kontroles veids
	Mērķis
	Kontroles biežums
	Atbildīgā puse

	Pašpārbaude
	Pārliecināties, ka modelis atbilst projekta iecerei un tehniskajām prasībām, satur nepieciešamo informāciju atbilstoši projekta posmam/stadijai, kā arī modeļa grafiskais attēlojums atbilst detalizācijas prasībām.
	Ne retāk kā pirms modeļu augšupielādes VDV stadijā “Koplietots”
	Būvprojekta Arhitektūras daļas vadītājs, Būvprojekta Inženierrisinājumu daļas vadītājs

	Vizuālā pārbaude
	Pārliecināties, ka modelis nesatur liekus elementus, kā arī informācija atbilst projekta sadaļai.
Ievērot objektu telpiskās prasības (piemēram, zonas, kas nepieciešamas durvju vai logu atvēršanai).
	Ne retāk, kā projekta koordinēšanas sapulču intervālā
	BIM koordinators

	Sadursmju pārbaude
	Noteikt divu vai vairāku modeļu elementu nevēlamu krustošanos. Sadursmju pārbaudes veicamas gan ar automatizētajām, gan manuālajām metodēm.
	Ne retāk, kā projekta koordinēšanas sapulču intervālā
	BIM koordinators

	Modeļa datu/ integritātes pārbaude
	Pārbaudīt vai modeļa elementi atbilst tam izvirzītajām detalizācijas un informācijas prasībām.
	Pirms nodevuma iesniegšanas pasūtītājam
	BIM koordinators

	Algoritmiskās pārbaudes
	Veikt modeļa kvalitātes kontroli, izmantojot iepriekš definētus noteikumus, filtrus un automatizētus algoritmus. Pārbaudēs iekļaut datu konsekvenci, parametru aizpildījumu, nosaukumu un klasifikācijas atbilstību. 
	Ne retāk, kā projekta koordinēšanas sapulču intervālā
	BIM koordinators



[bookmark: _Toc226541848]Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana
BIM īstenošanas plānā piegādātājam ir nepieciešams aprakstīt koordinēšanas un sadursmju pārbaudes procesus, tai skaitā ir nepieciešams norādīt šādu informāciju:
· koordinēšanas un sadursmju noteikšanas process;
· programmnodrošinājums;
· sadursmju atskaites izveide;
· koordinēšanas sapulču norise;
· koordinēšanas sapulces protokola izveide;
· sadursmju novēršanas process.
Lai būtu iespējams izsekot Piegādātāja veikto kvalitātes kontroli, VDV nepieciešams augšupielādēt veikto sadursmju kontroles rezultātus atbilstoši BIM īstenošanas plānā norādītajam sapulču grafikam.
VDV nepieciešams augšupielādēt sadursmju atskaiti, kas satur sekojošu informāciju:
	ID
	Datums
	Sadaļu konflikts
	Bilde
	Apraksts
	Atbildīgā puse
	Novēršanas termiņš



Pie katra nodevuma jāiesniedz no 3D BIM modeļiem eksportētas un aktualizētas aktīvu informācijas Excel tabulas, kas apliecina aizpildīto atribūtu esamību un kvalitāti.
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