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Pasūtītājs /
Būvn. ierosinātājs

PIEZĪMES

1. Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normatīvie dokumenti, tādi kā
Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī
Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

2. Veicot būvdarbus jāievēro komunikāciju aizsardzības prasības.
3. Ceļu daļas būvdarbu izstrādē ir saistošas Tehniskās specifikācijas, kuras izstrādātas uz "Ceļu specifikāciju

2019" pamata.
4. Satiksmes organizēšanas līdzekļi (ceļa zīmes, brauktuves marķējums, individuāli projektējamās zīmes,

barjeras u.c.) pirms uzstādīšanas jāsaskaņo ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un Latvijas Valsts
ceļiem.

5. Visus celtniecības montāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un
saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem un  būvnoteikumu LBN 310-14.

6. Augstuma atzīmes LAS. Visi izmēri uzrādīti metros.
7. DOP skatīt kopā ar Skaidrojošo aprakstu.
8. Nepieciešamo pagaidu būvju novietojumu būvlaukuma robežās būvuzņēmējs  precizē DVP.
9. Elektroapgādes, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumus, ja nepieciešams, paredzēt DVP.
10. Galv. būvuzņēmējam būvniecības laikā ceļu un ielu stāvoklis jānodrošina  tādā kvalitātē, lai pa to būtu ērti

un droši pārvietoties visa veida transportam. Pēc būvdarbu beigām pagaidu ceļu vietas jārekultivē.
11. Esošo inženiertīklu atzīmes precizēt būvdarbu gaitā veicot šurfēšanu vai atrokot.
12. Līdz darbu uzsākšanai vietās, kur būvdarbu zonā atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un

jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā
jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

13. Zonā, kur pastāv risks bojāt esošās komunikācijas, zemes rakšanas darbus veic ar rokām bez mehānismu
pielietošanas.

14. Esošo komunikāciju saglabājamās akas, kapes, hidranti u.c. paliekošie virszemes objekti jālīmeņo atbilstoši
projektētajām augstuma atzīmēm.

15. Jāievēro:
- Darba likums;
- Būvniecības likums;
- Darba aizsardzības likums;
- MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";
- LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā";
- Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus;
- kā arī citi noteikumi un būvnormatīvi, kas reglamentē būvdarbu veikšanu un darba aizsardzību.

16. Būvniecības tehnikas kustības trases un parametrus nosaka būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.
17. Skatīt kopā ar  projekta lapām ĢP, CD u.c. daļām.
18. Ja būvniecības etapi un inženierkomunikāciju izbūves secība tiek paredzēta atšķirīgi no DOP norādītā,

izmaiņas ir jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām institūcijām.
19. Ņemot vērā, ka būvprojekta izbūve iespējama tikai vienlaicīgi ar saistītajiem projektiem, DOP rasējumos

uznesta informācija no saistītajiem projektiem “Priekšizpētes veikšana Eiropas dzelzceļa infrastruktūras Rail
Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā” un „Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūve 1435 mm
platuma sliežu ceļiem, posmā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas iela (t.sk. jaunā Dzelzceļa tilta pār Daugavu
izbūve) (BP2)”.

20. Saistīto projektu risinājumi un darbu secība katrā noteiktajā DOP etapā ir uzrādīta indikatīvi - šo projektu
risinājumu realizēšanas secība un laiks precizējams pie katra būvprojekta DOP un Darbu veikšanas
projekta sadaļas izstrādes.  Darbi ar saistīto RB projektu veicami vienlaicīgi, sat.org. risinājumus saskaņojot
ar RB saistītā projekta būvuzņēmēju.

RASĒJUMU SARAKSTS

OBJEKTA NOVIETOJUMS APVIDŪ

DOP Vispārīgo rādītāju lapa -

Nr.p.k.

1.

Lapas marka Lapas nosaukums Mērogs
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4.

M1:250

3.

5.

1. LVS 190-1:2000 Ceļa trase
2. LVS 190-2:2007 Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili
3. LVS 190-3:2012 Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli
4. LVS 77-1 Ceļa zīmes
5. LVS 77-2 Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi
6. LVS 85 Ceļa apzīmējumi

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
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