[bookmark: _Hlk201148288]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
RP SIA “Rīgas Satiksme” vispārīgā vienošanās par drošības sistēmu ierīkošanu

Esošās situācijas apraksts: SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) daļa no  ekspluatācijā esošajām drošības sistēmām – apsardzes signalizācija, videonovērošanas sistēmas un ugunsdrošības sistēmas (turpmāk Sistēmas) ir daļēji novecojušas un neatbilst mūsdienu drošības, tehnoloģiju un normatīvo aktu prasībām. Tas apgrūtina efektīvu Pasūtītāja īpašuma aizsardzību, kā arī drošības incidentu savlaicīgu identificēšanu un novēršanu.
Saskaņā ar Vispārīgo vienošanos par drošības sistēmu izbūvi, kas iepriekš ir izmantota šāda veida iepirkumiem, Pasūtītājs īstenos Sistēmu modernizācijas un izbūves darbus Pasūtītāja objektos.

Iepirkuma mērķis: Drošības sistēmu izbūve Pasūtītāja objektos.
Vispārīgās prasības.
1. Par darbiem Objektos līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai tiks organizēta cenu aptauju vispārīgās vienošanās ietvaros, nosūtot Izpildītājiem darba
uzdevumu (Vispārīgās vienošanās projekta Ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošana Ganību dambī 32, lit. 01000140114027; 01000140114005 / 01000140114015; 01000140114006; 01000140114009; 01000140114001; 01000140114004 / 01000140114021; 01000140114026) un tāmi (Vispārīgās vienošanās projekta tāmi par video sistēmas izbūvi Augusta Spariņa ielā 1, kameru izvietojumu Izpildītājs saskaņo ar pasūtītāju pirms izbūves uzsākšanas ). Izpildītājs, pamatojoties uz darba uzdevumu vai tāmi, iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kurš sastāv no:
a. Finanšu piedāvājuma (tāme);
b. Detalizēta darbu izpildes kalendārā grafika;
c. Apliecinājuma par Izpildītāja gatavību izpildīt darbus atbilstoši darba uzdevumam.
2. Tāmes (lokālās, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme) ir jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāievērtē visas darba pieteikuma prasības, tai skaitā to realizācijai nepieciešamie resursi, pēc nepieciešamības detalizēta tehnisko risinājumu izstrādāšana, darba rasējumu izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas.
3. Vispārīgajā vienošanā norādītās brigādes darba samaksas stundas likmes Izpildītājs nedrīkstēs paaugstināt līguma izpildes laikā. Tāmēs norādītiem izstrādājumiem/ materiāliem katra realizējamā objekta ietvaros, Pasūtītājs izvērtēs Izpildītāja piedāvātās izmaksas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam sagatavot un iesniegt izmaksu kalkulācijas.
4. Elektroniski parakstītas tāmes MS Excel formātā, saglabājot aprēķinu formulas, jāiesūta uz Pasūtītāja norādītajām e-pasta adresēm.
5. Izpildītājam sagatavojot piedāvājumu vai veicot Būvdarbus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana tāmē, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana (tajā skaitā, ja tiek attiecināts attiecīgajiem Būvdarbiem - darbu un saistību izmaksas, par ko projektā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav iekļauti būvdarbu sarakstā kā atsevišķas pozīcijas).
6. Ja darba uzdevumā, vai tāmē ir standarta vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, tad Izpildītājs piedāvājumā var piedāvāt un norādīt ekvivalentu atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst darba uzdevuma prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību.
7. Tāmē konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, būvizstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju un par to iesniedzot būtisko tehniski parametru salīdzinājumu, ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.
8. Izpildītājiem visas būtiskās iekārtas un to komponentes, pirms to piegādes ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
9. Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli (to saskaņojot ar Pasūtītāju), saderīgu materiālu, darbarīku, aprīkojuma un mehānismu pielietošanu. 
10. Izpildītājam, kā profesionālam darbu izpildītājam, ir jāparedz visi darbi, iekārtas vai materiāli, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība objektīvi izriet no darba uzdevuma un kas ir tehnoloģiski nepieciešami līgumā paredzēto darbu pienācīgai izpildei.
11. Darbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, jānovērš par saviem līdzekļiem.
12. Visas saistītās izmaksas ir jāiekļauj Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā.
13. Izpildītāja pienākums ir nodot Pasūtītājam lietošanai gatavu objektu. Gadījumos, ja to paredz konkrēta objekta darba uzdevums – Izpildītājs ir atbildīgs, ka objekta funkcionēšana ir pārbaudīta un objekts nodots ekspluatācijā. 
14. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par zaudējumu (bojājumu) radīšanu Pasūtītāja īpašumam.
15. Attiecībā par telpu grupām, kurās nepieciešams veikt darbus, kā arī par iespējamajiem apgrūtinājumiem un īpašām prasībām, Izpildītāju informēs Pasūtītāja pilnvarotā persona.
Prasības darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana.
16. Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības, darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi.
17. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja teritorijas  un ēku iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Pasūtītāja pārstāvis norāda kontaktpersonu, kas veic instruktāžu un Izpildītāja atbildīgās personas parakstās instruktāžas žurnālā par apmācībām un noteikumu ievērošanu.
18. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam rūpīgi jāiepazīstas ar darbu veikšanas zonu, esošo situāciju, jāizstrādā Darbu veikšanas projekts.
19. Darbu laikā Izpildītājam  ir jānodrošina, ka dēļ darbu izpildes netiek traucēta pārējās ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība darbu veikšanas zonā, kā arī teritorijā, ko ietekmē darbu izpilde (izbraukšana/iebraukšana). Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par atbilstošu brīdinājuma zīmju, telpu norobežošanas, inženierkomunikāciju nosegšanu un pasargāšanu no putekļiem, teritorijas transporta un gājēju kustības funkciju nepārtrauktību, ciktāl tas attiecas uz realizējamā objekta darbu zonu.
20. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu izpildes procesa saskaņošanu Pasūtītāja pārstāvi, savlaicīgi plānojot troksni un vibrācijas izraisošus darbus inženierkomunikkāciju pieslēgšanas un pārslēgšanās darbus.
21. Izpildītājs nodrošina operatīvu informācijas apriti par būvdarbu veikšanai nepieciešamā transporta, tehnikas, būvmateriālu piegādes vai cita aprīkojuma ievešanu teritorijā, iesniedzot Pasūtītāja norādītai kontaktpersonai transporta reģistrācijas numuru  pirms darbu uzsākšanas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms transporta iebraukšanas teritorijā. Izpildītāja vieglo transporta līdzekļu novietošana teritorijā būvdarbu veikšanas laikā nav atļauta.
22. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no Pasūtītāja teritorijas un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam. Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu utilizēšanu atbilstoši likumdošanas prasībām, noslēdzot attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu līgumu;
23. Izpildītājs veic visus darbus, piesaistot nepieciešamo darbaspēku, tehniku, aprīkojumu, darbarīkiem un materiāliem.
24. Pirms darbu uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam personāla sarakstu, kas tiks nodarbināti izbūves darbos. 
25. [bookmark: _Hlk139889133]Pēc darbu pabeigšanas un testēšanas Izpildītājam  jāaizvāc visi būvgruži un liekie materiāli. Izpildītājam ir pienākums sagatavot visas telpas, iekārtas un inventāru ekspluatācijai – iztīrīt no visiem gružiem, netīrumiem un putekļiem, kas radušies darbu procesā.
Prasības esošajām komunikācijām. 
26. Izpildītājam jānodrošina vājstrāvas kabeļu, elektrības vadu vai citu būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.
27. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojātas elektrības vai vājstrāvas instalācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītāju.
28. Jebkuri Izpildītāja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim par Izpildītāja līdzekļiem.
Prasības demontāžas darbiem.
29. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jāveic pasākumi esošo ēku aizsardzībai pret putekļiem, trokšņiem un vibrācijām. Veicot ekspluatējamo inženiertīklu demontāžu, ir jāveic pagaidu pasākumi to nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.
Prasības pirms darbu uzsākšana.
30. Nepieciešamības gadījumos (piemēram, pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma), Izpildītājam  pirms darbu uzsākšanas jāveic tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana kā piemēram, detalizācijas rasējumi un darbu veikšanas projekti. Detalizācijas risinājumu izstrādes izmaksas, kā arī darbu veikšana atbilstoši detalizētajiem risinājumiem, Izpildītājam ir jāiekļauj darbu izmaksās, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 
31. Izstrādājot darba veikšanas projektu, darba rasējumus, risinājumus un izpildot būvdarbus, ņemt vērā visu projektu, kopumā rūpīgi iepazīstoties ar visām projekta daļām, piezīmēm, pielikumiem u.t.t. Par visām atkāpēm un/vai nesaistēm starp atsevišķiem dokumentiem nekavējoties informēt Pasūtītāju un projektētāju. Darba zīmējumos jāiekļauj pilns ražotāja uzstādīšanas instrukciju komplekts, t.sk. atļautās pielaides.
32. Pirms darbu uzsākšanas, Izpildītājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu (ja tāds tiek attiecināts attiecīgajiem būvdarbiem): 
a. Kalendārais darbu veikšanas grafiks pa darbu veidiem (intervāls – 1 kalendārā nedēļa) un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju;
b. Naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem;
c. Personāla saraksts, kontakti, atbildības jomas.
Vispārējs būvdarbu procesa apraksts.
33. Pirms segtā darba vai nozīmīgo konstrukciju izbūves darba nodošanas, to jāpieņem un tā kvalitāte jāpārbauda atbildīgajam darbu vadītājam.
34. Pasūtītāja pārstāvjiem, ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt un uzturēties darba izpildes vietā. 
35. Izpildītājam ir pienākums pēc būvuzrauga (ja tāds tiek attiecināts attiecīgajiem būvdarbiem) norādījumiem veikt pārbaudes vai piedalīties to veikšanā. Veiktajām pārbaudēm ir jābūt dokumentētām un pārbaužu rezultāti ir jāiesniedz Pasūtītājam.
36. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas atkārtotas pārbaudes. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto trūkumu novēršanas  un tās apmaksā Izpildītājs.
37. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, iespējamajam Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
38. Izpildītājs nodrošina garantiju uzstādītajām iekārtām ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus. Tehniskajā specifikācijā atsevišķos gadījumos garantijas termiņš iekārtām var tikt noteikts vairāk par 24 mēnešiem.
Prasības elektroapgādei.
39. Avārijas apgaismei paredzēt tos pašus gaismekļus, kuri ir darba apgaismei. Normālā darba režīmā gaismekļus pielieto darba apgaismei, avārijas režīmā tie kalpo avārijas apgaismei. Avārijas gaismekļi jāparedz ar iebūvētiem autonomiem akumulatoriem, gaismekļi jāmarķē, lai ekspluatācijas apkopju laikā tos būtu iespējams identificēt. Marķējuma veidu saskaņot ar interjera daļas projektētājiem. Apgaismes līmeni izvēlas atbilstoši  LVS-EN 1838:2021 standarta prasībām.
40. Evakuācijas apgaismei jānodrošina evakuācijas ceļu izgaismošanu evakuācijas laikā. Evakuācijas apgaismes gaismeklis, kas atbilst EN 60598-2-22 prasībām, jāparedz izvietot tā, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojuma līmeni 1 lx visu izejas durvju tuvumā un vietās, kur jāpievērš uzmanība potenciālai bīstamībai vai drošības aprīkojumam. Evakuācijas ceļa norādei ir jābūt ar uzlīmētu zaļu trafaretu, kuram ir balts uzraksts „IZEJA” vai bulta. Norādei ir jābūt labi saskatāmai un simboliem ir jābūt atpazīstamiem vismaz 20 m attālumā. Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismekļiem jāatbilst LVS EN 60598-2-22 prasībām. Šiem gaismekļiem ir jābūt aprīkotiem ar autonomās barošanas akumulatoriem, kuri nodrošina gaismekļa autonomu darbību 1 stundu.
Prasības vājstrāvu sistēmām.
41. ESS sistēmu vadu un kabeļu montāžu paredzēt uz kabeļu plauktiem, kas paredzēti ESS sistēmām (atsevišķi no citiem elektrokabeļiem), pa vājstrāvu līnijām nodalītām trasēm, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. 
42. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” jāievēro minimālie pieļaujamie attālumi starp elektroinstlācijas un vājstrāvu tīklu kabeļiem:
a. Neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 200 mm;
b. Neekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 50 mm;
c. Ekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 30 mm;
d. Ekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 0 mm.
43. Vietās, kurās nav iespējami būvnormatīvā norādītie attālumi, tiek nodrošināts ekranējums (sazemētas metāliskās starpsienas vai citas atbilstošas ekranēšanas metodes).
44. Pirms ESS sistēmas montāžas darbu uzsākšanas ir nepieciešams saņemt no atbildīgā projektētāja informāciju par iespējamajām izmaiņām objekta konstrukcijās un plānojuma risinājumos, kuras var būt veiktas objekta būvniecības gaitā autoruzraudzības darbu (ja tādi tiek attiecināti attiecīgajiem būvdarbiem) ietvaros. Nepieciešamības gadījumā mainot ESS sistēmu elementus un aparatūru u.c. iekārtu izvietojumu, saskaņot šos risinājumus ar vājstrāvu sistēmu projekta autoru. 
45. Pirms maģistrālo līniju, sadales tīklu un to posmu montāžas darbu uzsākšanas, ESS sistēmas trašu (plauktu) izvietojumu precizēt ar pārējiem būvniecības dalībniekiem t.sk. ar projektētājiem, lai nodrošinātu būvobjekta inženiertīklu savstarpējo savietojumu. 
46. Montējot kabeļus u.c. iekārtas, ievērot ražotāja norādījumus - minimālo kabeļa liekuma rādiusu, maksimālo stiepes spēku, spiedes (slodzes) spēku, kā arī minimālo gaisa temperatūru, kāda pieļaujama, montējot kabeļus.
47. Horizontālajos posmos vājstrāvu sistēmu kabeļus stiprināt vismaz katra metra trijos punktos, bet vertikālajos posmos – vismaz katra metra divos punktos. 
48. Veicot ESS sistēmas instalācijas montāžu, ievērot prasības telpu interjeram, kā arī pasūtītāja rekomendācijas un tehniskā projekta risinājumus. 
49. Montējot ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kabeļus, paredzēt tos stiprināt ar ugunsdrošām skavām pie ēku nesošajām būvkonstrukcijām. Jāparedz vājstrāvu sistēmu instalācijas aizsardzība no mehāniskiem bojājumiem līdz  2,5m no grīdas līmeņa. 
50. Montējot kabeļu līnijas iekštelpās, jāievēro risinājumi, kas novērš uguns un degšanas produktu izplatīšanās iespēju pa kabeļu līniju trasēm. Visus atvērumus norobežojošās būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu (ugunsdrošās starpsienās un pārsegumos), kā arī vietās, kur kabeļi un vadi šķērso minētās būvkonstrukcijas, paredzēt aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem degtnespējīgiem materiāliem (speciālajām ugunsdrošām mastikām u.tml.). Šim nolūkam izmantot sertificētās sistēmas un materiālus.
51. Visiem kabeļu un vadu pieslēguma galiem jābūt marķētiem, t.sk. visās sadalošajās kārbās vai kastēs (pienākošos un aizejošos). Marķējumam jābūt ērti salasāmam, ūdensizturīgam un uzrakstam izdrukātam ar lāzera printeri. Kabeļi jāmarķē visās vietās, kur kabelis maina virzienu un kabeļu galos. Kabeļiem, kuri ievietoti caurulēs, marķējumu nostiprina pie caurules. Visas sadales kārbas nepieciešams numurēt (nomarķēt).
52. Montējot kabeļus cauri sienām vai starp stāviem, tos ievietot PVC aizsargcaurulēs, šķērsojuma vietas noblīvēt. Nedrīkst iemūrēt kabeļus būvkonstrukcijās.
53. Gadījumā, ja montāžas laikā tiek bojātas ēku sienas, griesti vai citas celtniecības konstrukcijas, Izpildītājam tās jāatjauno iepriekšējā stāvoklī un nepieciešamības gadījumā jāveic kosmētiskais remonts.
54. Šķērsojot sienas, nav atļauts izmantojot durvju ailas, kā arī durvju rāmjus un kārbas.
55. Rokas pogām ir jābūt aprīkotām ar aizsargstikliem un apzīmētām ar attiecīgām zīmēm (uzrakstiem).
56. Inženiertehnisko sistēmu vadībai ugunsgrēka gadījumā un kontrolei par to darba stāvokli jāparedz adrešu moduļi. 
57. Ugunsgrēka detektoru uzstādīšanai virsgriestu telpās jāpielieto LVS CEN/TS 54-14 A.5.3.8.p. noteikumi, ņemot vērā, ka degtspējīgo materiālu ugunsslodze virs piekārgriestiem ir mazāka par 25 MJ/m2. Ugunsgrēka detektoru apkopei, kas uzstādīti virsgriestu telpās, jāparedz apsekošanas lūkas vai piekļuve, noņemot saliekamo griestu moduļus.
58. Paredzēt ESS sistēmas iekārtu zemēšanu atbilstoši piemērojamo normatīvu prasībām. Zemēšanai izmantot potenciālu izlīdzināšanas un zemēšanas kopnes vai citus zemēšanas risinājumus, kas paredzēti tehniskā projekta EL daļā.
59. Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, visas ugunsdrošības sistēmas savienot kopējā sistēmā.
60. Drošības un videosistēmas jāintegrē esošajā sistēmā nodrošinot vizualizāciju datorsistēmā.
61. Piekļuves kontroles sistēma tiek savienota ar esošo piekļuves kontroles sistēmu  datortīklā. 
62. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas darbus var veikt tikai kvalificēts personāls, kam ir attiecīgā pieredze un apliecinošie dokumenti šo sistēmu montāžas darbu veikšanai (būvprakses sertifikāti, būvkomersanta reģistrācijas apliecības u.c.).
Prasības izpilddokumentācijai un nodošanai ekspluatācijā.
63. Izpilddokumentācija par konkrēto darbu veikšanu tiek sagatavota pirms darbu pieņemšanas.
64. Izpilddokumentācijas saraksts ir koriģējams atbilstoši Būvprojekta (ja tāds tiek attiecināts attiecīgajiem būvdarbiem) risinājumiem Darbu veikšanas projekta skaņošanas laikā. Šajā dokumentā norādītais segto darbu aktu saraksts norādīts kā piemērs, segto darbu aktu faktiskais saraksts tiek precizēts Darbu veikšanas projekta saskaņošanas brīdī;
65. Izpilddokumentācija ir jāiesniedz drukātā veidā 1 (vienā)  eksemplārā un elektroniskā veidā uz USB (ieskanēts pilns izpilddokumentācijas eksemplārs), kā arī nepieciešamā informācija jānodrošina BIS (pēc Pasūtītāja pieprasījuma) Izpilddokumentācija drukātā veidā bez papildu samaksas jānodrošina izsniegšanai Būvuzraugam un Autoruzraugam (ja tāds tiek attiecināts attiecīgajiem būvdarbiem). Papildus tam grafiskā daļa arī elektroniski jānoformē rediģējamā (dwg) formātā. Teksta daļai jābūt izstrādātai Word un/vai Excel saprotamā formātā. Dokumentācijai jābūt sagatavotai un iesietai lietošanai ērtā veidā.
66. Pēc montāžas darbu pabeigšanas ESS sistēma jānodod ekspluatācijā nodrošinot;
a. Sistēmu testēšanas, pārbaudes un ieregulēšanas aktus un protokolus 
b. Segto darbu un montāžas darbu pieņemšanas aktus.
c. Detalizētas kabeļu, pasīvo un aktīvo iekārtu izvietojuma, komutācijas un elektrobarošanas izpildshēmas.
d. Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti (Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 13. pielikums).
e. Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas skaņas intensitātes mērījumi.
f. Elektrokabeļu/vadu izolācijas pretestības mērījumiem.
g. Video novērošanas servera licences, reģistrācijas atbilstoši projekta apjomam. 
h. Apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas monitoringa programmatūras licences, reģistrācijas atbilstoši projekta apjomam.
i. Visu sistēmas elementu tehniskās pases (data sheet) sējumā(-os) ar pārskatāmu satura rādītāju un šķirkļiem.
j. Izpildrasējumi (līdz detalizācijai, kas atļauj atjaunot sistēmu pēc bojājuma un iekārtu nomaiņas).
k. Sistēmu un iekārtu lietošanas un apkopes instrukcijas.
l. Sastādot attiecīgu aktu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. Pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj sistēmas būvētāja (būvuzņēmēja vai apakšuzņēmēja), projektētāja un pasūtītāja pārstāvji.





Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

CENU APTAUJA Nr. 

Rīga 20__. gada __. mēnesī

Lūdzu iesniegt cenu piedāvājumu kārtējā Iepirkuma līguma piešķiršanai, aizpildot darba uzdevumu un/vai tāmi. 
Darbu izpildes termiņš: no 20__. gada __. mēneša līdz 20__. gada __. mēnesim.
Piedāvājumu lūdzu iesniegt līdz 20__. gada __. mēneša plkst. __.__.
Cenu piedāvājums jānosūta uz elektronisko adresi:

Pielikumā:
1. Darba uzdevums un/vai tāme
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Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

DARBA UZDEVUMU TĀMES
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Tehniskās specifikācijas 3. pielikums

PAZIŅOJUMS Nr.

Rīga, datums skatāms laika zīmogā  
Būvdarbu veicējam

Zināšanai:

PRETENDETIEM
		   		 
1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas domes sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Rīga, Kleistu ielā 28, Latvija, LV – 1067; tālr: 7065400.
2. Iepirkuma priekšmets: “VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR DROŠĪBAS SISTĒMU IERĪKOŠANU”
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena.
4. Datums, kad nosūtīta cenu aptauja – 20__. gada __. mēnesī.
5. Cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas datums – 20__. gada __. mēnesī.
6. Saņemtie piedāvājumi un cenas: 

	Iespējamais Būvdarbu veicējs
	Darbu uzdevums

	
	

	
	

	
	



7. Būvdarbu veicējs, kuram tiek piešķirtas Cenu aptaujā Nr. norādītās darbu izpildes un  līguma noslēgšanas tiesības;


Pasūtītāja pilnvarotā persona       (elektroniski parakstīts)



















4. pielikums 
Kiberdrošības prasības ārpakalpojumam
	Prasība
	Apraksts

	Atbilstība kiberdrošības un datu aizsardzības regulām
	Ārpakalpojuma sniedzējam un viņa sadarbības partneriem, piegādātajai informācijas sistēmai un tās papildinājumiem jāatbilst Ministru Kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.397) un Nacionālās kiberdrošības likuma prasībām. Personas datu apstrāde jānodrošina atbilstoši VDAR (GDPR) prasībām. Piegādātājam jāspēj iesniegt pierādījumus par atbilstību.

	Uzraudzības nodrošināšana
	Piegādātājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem.

	Kiberincidentu novēršana
	Piegādātājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Piegādātājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai.

	Informēšana par apakšuzņēmumiem
	Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt šī apakšuzņēmēja atbilstību Noteikumiem Nr.397 un ārpakalpojuma līguma prasībām.

	Konfidencialitātes ievērošana
	Piegādātājam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem, informāciju un sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Piegādātājs nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības.

	Drošības pārbaudes un skenēšana
	Pēc informācijas sistēmas izmaiņu veikšanas Piegādātājam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot aktuālajā OWASP Top 10 versijā identificētos drošības riskus. Piegādātājam jānodrošina Pasūtītājam piekļuve pārbaudes rezultātiem.

	Sadarbība ar valsts drošības iestādēm
	Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likuma un  Noteikumu Nr. 397 prasībām.

	Datu nodošana pēc līguma beigām
	Pēc līguma izbeigšanas Pretendentam jānodod visas Pasūtītāja informācijas sistēmās glabātās datu kopijas (tostarp konfigurācijas un žurnālfaili) Pasūtītājam ar pieņemšanas–nodošanas aktu.
Pēc akta parakstīšanas Pretendentam ir pienākums pilnībā un droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus, to kopijas un atvasinājumus no savas infrastruktūras (tostarp rezerves kopijām), kā arī iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanas veikšanu.

	Piegādāto risinājuma uzturēšana
	Piegādātājs nodrošina informācijas sistēmas uzturēšanu un atbalstu, tai skaitā drošības nepilnību novēršanu, visā līguma darbības laikā.

	Piegādātās Programmatūras aktuālo versiju nodrošināšana
	Piegādātājs nodrošina, ka informācijas sistēmas ekspluatācija līguma darbības laikā tiek veikta, izmantojot funkcionēšanai obligāti nepieciešamā programmnodrošinājuma jaunākās versijas.

	Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru atbilstība

	Piegādātājam nodrošina, ka jebkurš viņa piesaistītais apakšuzņēmējs vai sadarbības partneris, kas iesaistīts pakalpojuma izpildē, pilnībā atbilst visām prasībām, kas noteiktas ārpakalpojuma sniedzējam šajā līgumā, kā arī Noteikumos Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumā.

	Autentifikācijas prasības
	Piegādātajai informācijas sistēmai jānodrošina daudzfaktoru autentifikācija, lai pasargātu piekļuvi no nesankcionētiem mēģinājumiem.

	Darbības nepārtrauktība un atjaunošana
	Piegādātājam jānodrošina informācijas sistēmas darbības nepārtrauktība, nodrošinot pieejamību (SLA) vismaz 98 % mēnesī. Izstrādāt atjaunošanas plānu, paredzot: Atjaunošanas laiks (RTO) līdz 3 darba dienām. Datu atjaunošanas punkts (RPO) līdz 1 darba dienai. Nodrošinot atbalstu rezerves kopiju izveidei, glabāšanai un regulārai testēšanai.
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