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12.03.2026. 


Par iepirkuma procedūras
“Tramvaja sliežu ceļa nolietotā plātņu seguma remonta darbi Kr. Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra”, Identifikācijas Nr. RS/2026/16  nolikumu


Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām. 
Jautājums:  
1. Pēc darbu daudzuma saraksta (5. pielikums, p.1) darba apjoms ir norādīts kā 50 m³, taču faktiskais darba apjoms būs aptuveni 153 m³ (110 × 5,9 × 0,235).

Atbilde:  Informējam, ka nolikuma 5.pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” ir veikti grozījumi, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.
Minēto grozījumu ietvaros ir precizēts 5.pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” 1.pozīcijas apjoms un nosaukums, papildinot to ar pārējo sliežu ceļa konstrukcijas materiālu apjomiem. 
Papildus paskaidrojam, ka nolikuma 6.pielikuma  “Tehniskā specifikācija” 1. punktā, cita starpā, ir noteikts, ka remonta darbu mērķis ir veikt nolietoto plātņu seguma remontu, veicot plātņu demontāžu, atjaunojot izlīdzinošo kārtu un hidroizolāciju nepieciešamajā apjomā. Plātņu nolietojums ir ievērojami kritiskāks transporta kustības zonā, nekā ārpus tās, līdz ar to iespējams dažāds darbu apjoms un nepieciešamais laiks šo darbu veikšanai atbilstoši defektu apjomam. 

Jautājums:  
2. Esošajā sliežu ceļa konstrukcijā ir vibrācijas slāpējoša loksne 25 mm biezumā, kas tiks demontēta, taču jaunas loksnes ieklāšana nav minēta.

Atbilde:  Paskaidrojam, ka šobrīd ir plānots veikt plātņu nomaiņu uz esošām vibrācijas slāpējošām loksnēm. Ja konstrukcijas kopējā nolietojuma novērtēšanas laikā tiks konstatēts, ka vibrācijas slāpējošās loksnes nav izmantojamas, tiks meklēts atbilstošākais risinājums (kā piemēram, veikt vibrācijas slāpējošo lokšņu aizstāšanu, ierīkojot izlīdzinoša asfalta kārtu, vai cits risinājums), piemērojot nolikuma 7.pielikuma ”Līguma projekts” 11.punktā noteikto darbu apjomu un veidu grozīšanas kārtību. 

Jautājums:  
3. Darbu daudzumu sarakstā nav norādīta esošo sliežu demontāža. Ja to veiks Pasūtītājs, lūdzam to precizēt.

Atbilde:  Paskaidrojam, ka esošo sliežu demontāžu veiks pasūtītājs.


Jautājums:  
4. Sliežu iepresēšana seguma plātnēs (p.13) veikts Pasūtītājs, taču nav skaidrs, kas piegādās materiālu.

Atbilde:  Paskaidrojam, ka nolikuma 5.pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” 11. pozīcijā ir paredzēts, ka sliedes piegādā pasūtītājs. Pārējos materiālus atbilstoši mezgla M4 konstrukcijai piegādā Pretendents un iekļauj 11. pozīcijas materiālu izmaksās (skat. mezglu M4  nolikuma 6. pielikuma  “Tehniskā specifikācija”  1.pielikuma “Shēmas un rasējumi” failā ar nosaukumu “3.pielikums. Mezgls 4”, Gumijas pēdas profils (M4-C) un gumijas sānu profili sliedes stiprināšanai (M4-B)). 

Jautājums:  
5. Pēc veiktajiem darbu izmaksu aprēķiniem ir skaidrs, ka projekta realizācijas izmaksas būs lielākas nekā iecerējis Pasūtītājs – 220 000,00 EUR (divi simti divdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN, jo esošajā situācijā nav noteiktas iespējamās un paredzamās sekas.

Atbilde:  Pasūtītājs pieņem zināšanai ieinteresētā piegādātāja komentāru par paredzamo līgumcenu.

Jautājums:  
6. Pasūtītājs nav paredzējis finansējumu neparedzētiem darbiem, kas pārbūves darbu laikā vienmēr var rasties.

Atbilde:  Paskaidrojam, ka nolikuma 7.pielikuma ”Līguma projekts” 11.punktā ir paredzēta darbu apjomu un veidu grozīšanas kārtība.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                      I. Novika
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Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Rigas satiksme”
Vestienas iela 35, Riga, LV-1035, juridiska adrese: Kleistu iela 28, Riga, LV-1067, Latvija; registracijas numurs: 40003619950;
talrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv
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