



Rīgas satiksme
Iepirkumu komisija

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;
tālrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv

05.07.2021.

*Par iepirkuma procedūras “Iepirkuma procedūras
“Apakšstaciju ēku projektēšana, 10kV elektrolīniju atjaunošana un
elektroiekārtu nomaiņa 5. un 7.tramvaja maršrutos”
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
(ID Nr.RS/2021/17) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums: Lai sniegtu iespējami precīzāku summu par autoruzraudzības darbiem, lūdzu, norādīt konkrētus autoruzraudzības termiņus katram no iepirkuma posmiem. Autoruzraudzības summa tiešā veidā ir atkarīga no kopējā autoruzraudzības veikšanas laika (sapulču apmeklēšana, objekta apskates utt.).

Atbilde: Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 13.4.punktu, autoruzraudzības darba termiņš ir visu iepirkuma 1., 2., 3., 4., un/vai 5.daļas būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Informējam, ka aptuvenais iepirkuma 1., 2., 3., 4., vai 5.daļas būvprojektu realizācijas laiks ir 9 (deviņi) mēneši, taču tas var mainīties, atkarībā no būvprojekta izstrādes laikā jaunatklātiem apstākļiem, būvdarbu iepirkuma procedūras rezultātiem, būvdarbu veikšanas laikā konstatētajiem apstākļiem (piemēram, darbu veikšanai neatbilstoši meteoroloģiskie laika apstākļi) un citiem objektīviem apstākļiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

K.Meiberga