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Par atklāta konkursa 
“Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaju sliežu piegādi”
 (ID Nr.RS/2022/15) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām. 

Jautājums: 
Tehniskā specifikācijā ir noradīts: "Izpildītājs ir tiesīgs sliedes piegādāt ātrāk, kā norādīts tabulās". No pievienotas tabulas redzams, ka Pirmās piegādes termiņi noteikti, kā Oktobris 2022, Marts 2023 un 2023 Jūlijs. 
Sliedes apjomi ir 242 tn (Oktobris 2022), 616 tn (Marts 2023) un 484 tn (Jūlijs 2023) attiecīgi.  
Sakarā ar augšminēto, mums ir jautājums - vai ir iespēja precizēt, cik daudz agrāk varētu būt piegāde? Izrādās tā, piemēram, ka Izpildītājs var piegādāt visu apjomu (2022-2023) laika posmā Oktobrī-Decembrī 2022, līdz šī gada beigas. Šajā gadījumā, vai Pasūtītājs (Rīgas Satiksme) akceptēs visu apjomu pieņemšanu un veic apmaksu pēc 30. dienas par visu apjomu? 
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Atbilde: 
Informējam, ka, ja piegādātājs preces atvedīs ātrāk, Pasūtītājs būs gatavs pieņemt preces Līgumā noteiktajā kārtībā, un samaksa par precēm tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces attiecīgās daļas piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             Karīna Meiberga
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