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Par atklāta konkursa “Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde”
(ID Nr. RS/2021/69) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām. 

Jautājums:
Lai būtu iespējams precīzāk aprēķināt ražotāju speciālistu vizīšu izmaksas, lūdzam informāciju par plānoto izbūves un pieņemšanas nodošanas grafiku visām iepirkumā minētajām apakšstacijām?

Atbilde: 
Apakšstaciju projektu realizācijas indikatīvais grafiks ir sekojošs: 
Apakšstaciju būvprojektu izstrādes termiņš - 2022. gada oktobris;
Apakšstaciju būvdarbu uzsākšana – 2023. gada janvāris;
Apakšstaciju būvdarbu izpildes termiņš, t.sk. nodošana ekspluatācijā – 2023. gada oktobris.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                K.Meiberga
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