Tirgus izpēte
“Mērniecības pakalpojums”

Jautājumi un atbildes

Rīgā, 01.10.2025.
	Piegādātāja jautājumi
	RP SIA "Rīgas satiksme" atbildes

	1. Finanšu piedāvājuma formā jānorāda topogrāfiskā plāna izgatavošanas pakalpojuma cena par vienu vienību ar izpildes termiņu viens mēnesis.
Vēršam uzmanību, ka finanšu piedāvājuma formā norādītais termiņš – viens mēnesis, praktiski nav izpildāms. Norādām, ka, piemēram, AS “Balticom” un VAS “Latvijas dzelzceļš” topogrāfiskā plāna saskaņojumu veic 20 darba dienu laikā (gadījumos, ja informāciju nav nepieciešams precizēt), citi inženierkomunikāciju turētāji topogrāfiskā plāna saskaņojumu veic 10 darba dienu laikā.
	Pasūtītājs ir veicis grozījumus tehniskajā specifikācijas 4. un 5. punktā. Punkts papildināts ar atrunu - Ja pasūtītājs ir norādījis izpildes termiņu - viens mēnesis, bet pakalpojuma sniedzējs norāda, ka tas nav izdarāms noteiktajā termiņā un pamato to, tad pasūtītājs var pagarināt pakalpojuma izpildes termiņu, atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai.

 

	2. Tāpat vēlamies vērst uzmanību, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam 10 darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna un samaksas saņemšanas dienas tas jāreģistrē topogrāfiskā plāna informācija datubāzē. Aptuveni 70% gadījumu tiek atteikta reģistrācija ar pirmo reizi un nodota pazemes komunikāciju un citu datu precizēšanai, kas nozīmē ka RDPAD saskaņojums ap 70% gadījumos paredzams 2 x 10 darba dienas.
	Pasūtītājs ir veicis grozījumus tehniskajā specifikācijas 4. un 5. punktā. Punkts papildināts ar atrunu - Ja pasūtītājs ir norādījis izpildes termiņu - viens mēnesis, bet pakalpojuma sniedzējs norāda, ka tas nav izdarāms noteiktajā termiņā un pamato to, tad pasūtītājs var pagarināt pakalpojuma izpildes termiņu, atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai.


	3. Aicinām RP SIA “Rīgas satiksme” pārskatīt mērniecības pakalpojuma tirgus izpētes dokumentāciju un to precizēt atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites reālajai situācijai Rīgas pilsētā, nosakot minimālo izpildes termiņu divi mēneši. Tādējādi izvairoties no situācijas, ka jau iepirkuma procedūras laikā ir viennozīmīgi saprotams, ka darbu izpildītājiem tiks piemērotas kavējuma soda nauda un var veidoties aizdomas par korupcijas riskiem.
	Pasūtītājs ir veicis grozījumus tehniskajā specifikācijas 4. un 5. punktā. Punkts papildināts ar atrunu - Ja pasūtītājs ir norādījis izpildes termiņu - viens mēnesis, bet pakalpojuma sniedzējs norāda, ka tas nav izdarāms noteiktajā termiņā un pamato to, tad pasūtītājs var pagarināt pakalpojuma izpildes termiņu, atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai.
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