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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena
1.1. Iepirkuma priekšmets – ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Kleistu iela 28 (6. autobusu parks) un Vestienas iela 35 (7. autobusu parks) būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
1.2. Galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi). Papildus CPV kodi: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
1.3. Iepirkuma veids - atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.
1.4. Iepirkuma paredzamā līguma cena – 174 000,00 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot PVN.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2024/60.

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950
Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,
Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, 
Tālr. 67104800.

4. Pasūtītāja kontaktpersona:
Māra Volkova, tel. +371 67104863, e-pasts – Mara.Volkova@rigassatiksme.lv.
 
5. [bookmark: _Toc26600578]Pretendenti
5.1. [bookmark: _Ref327451068]Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš pretendents, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto pakalpojumu sniegšanu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
5.2. Pretendentiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu. 
5.3. Gadījumā, ja pretendentu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 
5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. 

II. INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

6. Informācijas apmaiņa
6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu. 
6.2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.
6.3. Ja pretendents ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

7. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties
7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/.

8. [bookmark: _Toc26600584]Piedāvājuma noformēšana
8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Konkursa procesa laikā sarakste starp Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
8.3. Visus iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta pretendenta amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara. 
8.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz 2024. gada 17. oktobra, plkst. 15.00, elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
9.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 
9.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
9.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
9.3.1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e - konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;
9.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
9.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 
9.5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

10. Piedāvājuma derīguma termiņš
10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas. 
10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

11. Piedāvājuma sastāvs 
11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no: 
11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikuma paraugam;
11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 17.punktā noteiktajām prasībām;
11.1.3. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 19.punkta prasībām;
11.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 18.punktu atbilstoši 2.pielikuma prasībām, kā arī 5. un 6.pielikumā prasībām.

12. Piedāvājuma apjoms 
12.1. Piedāvājumu pretendentam jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.


III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

13. Iepirkuma priekšmets un apjoms
13.1. [bookmark: _Hlk177922061]Iepirkuma priekšmets ir ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 (6. autobusu parks) un ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Vestienas iela 35 (7. autobusu parks) būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība. Par katru objektu ir izstrādājums un iesniedzams atsevišķs būvprojekts.   
13.2. Tehniskās specifikācijas – būvprojektu izstrādāšana jāveic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem (Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 (6. autobusu parks) – 3.pielikums; Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Vestienas iela 35 (7. autobusu parks) – 4.pielikums), ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Būvprojektu realizācijas (būvdarbu) laikā autoruzraudzība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
13.3. Veicamo darbu apjoms – darbu veidi noteikti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (5.pielikums) un Projektēšanas uzdevumos (3.pielikums un 4.pielikums).
13.4. Iepirkuma līguma izpildes laiks: 
Būvprojektu izstrādes termiņš (ieskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi) – ne ilgāk kā 8 (astoņi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Būvprojektu izstrāde jāveic vienlaikus (paralēli) abos objektos.
Autoruzraudzības darba termiņš – visu būvprojektu realizācijas (būvdarbu) laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
13.5. Iepirkumā paredzētie darbi jāveic saskaņā ar iepirkuma līgumu projektos (6.pielikums un 7.pielikums) noteikto kārtību.
13.6. [bookmark: _Toc26600594]Norēķini starp Pasūtītāju un izpildītāju par būvprojektu izstrādi tiek veikti iepirkuma līguma projektā norādītajā kārtībā.
13.6. Norēķini starp Pasūtītāju un izpildītāju par būvprojekta autoruzraudzību tiek veikti autoruzraudzības līguma projektā noteiktajā kārtībā. 
13.7. Atkarībā no darbu nepieciešamības var tikt izmainīts plānoto darbu apjoms ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no iepirkuma līguma summas. 
13.8. Pasūtītājs organizē objektu apsekošanu, kas norisināsies 2024.gada 7.oktobrī, plkst.9.00, adresē: Rīgā, Vestienas ielā 35 (pie degvielas uzpildes stacijas ēkas) un 2024.gada 7.oktobrī, plkst.12.00, adresē Kleistu ielā 28, Rīgā (pie ēkas galvenās ieejas). 
Pasūtītāja kontaktpersona par Objekta apsekošanas jautājumiem ir Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju sistēmu būvinženieris Ivo Tenisons,  tālr. 29323313, e-pasts: Ivo.Tenisons@rigassatiksme.lv. 

IV  PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

14. Pretendenta izslēgšanas noteikumi
14.1. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta piektās daļas 1. punkta c) apakšpunktu un sestās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.
14.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas (Izslēgšanas gadījumu neesamība var tikt pierādīta arī ar izziņām, ko Pretendents par sevi iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas), kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.
14.3. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
14.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka pretendents ir 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Savienības Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā noteiktā persona.

15. Prasības profesionālās darbības veikšanā
15.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam, vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
15.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
15.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) elektroietaišu (līdz 1 kV) projektēšanas un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas sfērā (jomā).
Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanas starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt projektēšanas darbus. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. 
Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos projektēšanas darbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
15.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus elektroietaišu (līdz 1 kV) un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas sfērā. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

16. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
16.1. Pretendentam, ne vairāk kā  5 (piecos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze:
16.1.1.  vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādē, ar nosacījumu, ka katrā no šiem būvprojektiem ir projektēta ražošanas vai sadzīves kanalizācijas tīklu ar diametru vismaz 300 mm izbūve vai pārbūve un vismaz vienā no šiem būvprojektiem ir projektēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu vismaz 50 m3 diennaktī izbūve vai pārbūve, būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
16.1.2. vismaz viena būvprojekta izstrādē, kura ietvaros ir projektēta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ar diametru vismaz 500 mm izbūve vai pārbūve, būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.1.3. Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu arī tad, ja 16.1.2. punktā norādītie projektēšanas darbi būs veikti kādā no 16.1.1. punktā paredzētajiem būvprojektiem.

16.2. [bookmark: _Hlk177927199]Pretendentam, ne vairāk kā  5 (piecos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze autoruzraudzības veikšanā vismaz viena būvprojekta īstenošanā, ar nosacījumu, ka autoruzraudzības darbi ir pilnībā pabeigti un objekts, kuram veikta autoruzraudzība, ir nodots ekspluatācijā un būvprojektā bija ietverta:
16.2.1. ražošanas vai sadzīves kanalizācijas tīklu ar diametru vismaz 300 mm izbūve vai pārbūve;
16.2.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu vismaz 50 m3 diennaktī izbūve vai pārbūve;
16.2.3. lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ar diametru vismaz 500 mm izbūve vai pārbūve.
Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.2.punktam, ja norādītie autoruzraudzības darbi ir veikti viena vai vairāku  būvprojektu īstenošanas ietvaros.

16.3. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā jābūt:
16.3.1. speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, un pieredze ne vairāk kā  5 (piecos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim):
16.3.1.1. vismaz viena būvprojekta izstrādē, kur projektēta ražošanas vai sadzīves kanalizācijas tīklu ar diametru vismaz 300 mm izbūve vai pārbūve un projektēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu vismaz 50 m3 diennaktī izbūve vai pārbūve, būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Speciālista  pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.3.1.1. punktam, ja speciālists nolikuma 16.3.1.1. punktā norādīto pieredzi būs ieguvis viena vai vairāku būvprojektu izstrādes ietvaros.
16.3.1.2. vismaz viena būvprojekta izstrādē, kur projektēta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ar diametru vismaz 500 mm izbūve vai pārbūve, būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.3.1.punkta prasībām arī gadījumā, ja pretendenta rīcībā būs vairāki speciālisti, kuru kvalifikācija un pieredze kopā atbilst nolikuma 16.3.1.punkta prasībām.  
16.3.2. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu (spriegums līdz 1 kV) projektēšanā.
Pretendents atbilstību nolikuma  16.3.1. un 16.3.2. punkta prasībām var pierādīt, iesniedzot informāciju par vieniem un tiem pašiem speciālistiem, ja šo speciālistu kvalifikācija un pieredze atbilst nolikuma 16.3.1. un 16.3.2. punkta prasībām.

16.4. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopā, rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai līguma izpildei.

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI
UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

17. Pretendenta atlases dokumenti 
17.1. Ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 15.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 15.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju, iegūstot publiskajā datubāzē.
17.2. Ja pretendents ir apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojums.
17.3. Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā jomā (sfērā) un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 16.1.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)).
17.4. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:
17.4.1. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 16.1.punktam, pēc šādas tabulas:
	Nr.
	Pasūtītājs 
	Projektējamā objekta
nosaukums un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), norādot, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.

	
	
	


17.4.2. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 16.2.punktam, pēc šādas tabulas:
	Nr.
	Pasūtītājs 
	Objekta, kuram veikta autoruzraudzība, 
nosaukums un objekta (būvprojekta) raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), norādot, kad objekts nodots ekspluatācijā 

	1.

	
	
	


Pretendentam obligāti jāpievieno darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tas apliecina pretendenta pieredzi nolikuma 16.1. un 16.2. punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
17.4.3. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālista/-u pieredzi atbilstoši nolikuma 16.3.punktam: 
	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz) norādot, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 

	1.

	
	
	
	


Pretendentam obligāti jāpievieno darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tas apliecina speciālista/-u pieredzi nolikuma 16.3.1. punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista/-u pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).

17.4.4. Pretendentam jāpievieno 16.3. punktā norādīto speciālistu apliecinājums par gatavību pildīt attiecīgā speciālista pienākumus, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju, un pretendentam jānorāda, kāds būs tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums, vai tml.) starp pretendentu un nolikuma 16.3. punktā norādītajiem speciālistiem. 
17.4.5. Attiecībā uz ārvalstu speciālistu:
· kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt nolikuma 16.3. punktā norādītos pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu.  Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – pretendentam jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālistu profesionālo kvalifikāciju sniegt nolikuma 16.3. punktā norādītos pakalpojumus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tie iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 
Par speciālistu būvprakses sertifikātu esamību atbilstoši nolikuma 16.3. punktam, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)).
17.5. Pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas, instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei;
17.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti, ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
17.7. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja šajā punktā minētā persona ir ārvalstu persona, tai ir jābūt reģistrētai atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
17.8. Ja apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (kas dod tiesības veikt būvdarbus attiecīgajā sfērā (jomā)), saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā būvdarbu jomā (sfērā) un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  Šajā gadījumā jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms (vērtība), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. 

18. Finanšu piedāvājums
18.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (2. pielikums).
18.2. Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi un jānorāda:
18.2.1. visu paredzēto darbu (Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (nolikuma 5.pielikuma) kopsumma, kas jānorāda finanšu piedāvājuma veidlapā (nolikuma 2. pielikums).
18.2.2. piedāvājuma cenu veidojošo atsevišķo izmaksu atšifrējums atbilstoši Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam (nolikuma 5 .pielikums). Izmaksās jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas pretendentam, izņemot PVN, kā arī pieskaitāmie izdevumi un pārējās izmaksas, lai nodrošinātu visa darba procesa izpildi.. Visām izmaksām jābūt norādītām euro. Visām cenām un izmaksām darbu daudzumu un izmaksu sarakstā jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

19. Tehniskais piedāvājums
19.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāizstrādā, ņemot vērā Projektēšanas uzdevumu (nolikuma 3. pielikums, 4. pielikums), Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (nolikuma 5. pielikums,) un līguma projektu (nolikuma 7. pielikums un 8. pielikums) nosacījumus. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija par pretendenta darba organizāciju, materiāltehniskiem un darbinieku resursi, kas tiks iesaistīti līguma izpildē. 
19.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes kalendārais grafiks katra objekta projektēšanas darbiem, kurā norādīti būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņi pa nedēļām (nenorādot konkrētus mēnešus, bet katram darba veidam norāda darba uzsākšanas laiku un darba pabeigšanas laiku). Laika grafiks ir jāsagatavo atspoguļojot tajā, kā minimums, sekojošos projekta izstrādes posmus nedēļās: 
1. Objekta apsekošana;
2. Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
3. Topogrāfija un inženierizpēte (nodrošina Pasūtītājs, topogrāfija saskaņota ir 2024. gada februāris un derīga 2 gadus; papildus topogrāfiskās izpētes, ja izpildītājs uzskata, ka ir nepieciešamas papildus);
4. Būvprojekta risinājumu izstrāde katrai sadaļai;
5. Shēmu izstrāde;
6. Materiālu specifikācija;
7. Darbu un materiālu apjomi;
8. Kontroltāme;
9. Saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un Pasūtītāju;
10. Būvvaldē saskaņotā būvprojekta nodošana Pasūtītājam.

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

20. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
20.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija. 
20.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.
20.3. Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
20.4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
20.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.
20.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59. pantu.
20.7. Komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, vadoties no pretendenta iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
20.8. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
20.9. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām. 

21. Piedāvājuma izvēles kritērijs
21.1. Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu.

22. Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana
22.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
22.2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
22.3. Lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma 21.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
22.4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.
22.5. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu vai nododot personīgi.

23. Iepirkuma līguma noslēgšana
23.1. Komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ar kuriem tiks slēgti iepirkuma līgumi, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Līgumi tiek slēgti uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 6. pielikums un 7. pielikums. Par katru iepirkuma daļu tiek slēgts atsevišķs līgums, izņemot gadījumu, ja vairākās iepirkuma daļās līguma slēgšanas tiesības iegūst viens un tas pats pretendents.
23.2. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.
23.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
23.4. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

24. PIELIKUMI
1.pielikums – Pieteikuma vēstule;
2.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;
3.pielikums – Projektēšanas uzdevums;
4.pielikums – Projektēšanas uzdevums;
5.pielikums – Darbu daudzumu un izmaksu saraksts;
6.pielikums – Līguma projekts;
7.pielikums – Līguma projekts.



RP SIA “Rīgas satiksme” 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
/personiskais paraksts/ I.Novika


1. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA
(uz pretendenta veidlapas)
Pieteikums
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60

IESNIEDZA
	Uzņēmuma pilns nosaukums

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums

	Juridiskā adrese

	Faktiskā adrese

	Bankas rekvizīti


KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Tālr. 
	

	e-pasta adrese
	


PIETEIKUMS
Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus. 
Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - [footnoteRef:2] [2:  Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. 
] 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	









[bookmark: _Hlk74582022]



2. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMA PROCEDŪRAI 


Pretendents  ______________________


Iepirkuma procedūras nolikumam “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas  Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” identifikācijas Nr. RS/2024/60” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”:

	Būvprojektu izstrādes cena EUR bez PVN

	Ēku iekšējo inženiertīklu tehniskā apsekošanas cena bez PVN par 50 stundām
	Autoruzraudzības cena EUR bez PVN
	Kopējā cena (būvprojektu izstrāde, ēku iekšējo inženiertīklu tehniskā apsekošana un autoruzraudzība) euro bez PVN

	

	
	
	





saskaņā ar darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, kas pievienots šim piedāvājumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.


_______________________________________________________________________
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats	, paraksts
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3.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, 
Kleistu iela 28 (autobusu depo Nr.6)

	   I
	PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme”
PROJEKTĒŠANAS IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS: Būvprojekta izstrāde projektēšanas iepirkuma vajadzībām “Ārējo kanalizācijas tīklu modernizācija”

	   II
	ZIŅAS PAR OBJEKTU

	
	Objekta nosaukums:
	Lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Kleistu iela 28, Rīga

	
	Objekta adrese,  
būves kadastra apzīmējums  
	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067                                                  
01000800916;

	
	Ēkas grupa
	II grupa[footnoteRef:3] [3:  Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.] 


	
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamās ēkas

	
	Ēkas galvenais lietošanas veids/tips
	Kods: 1251[footnoteRef:4] (Rūpnieciskās ražošanas ēkas) [4:  Atbilstoši Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.] 


	
	Būvniecības veids 
	Jaunbūve, pārbūve

	
	Objekta apbūves laukums
	4,7547 ha

	III
	DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	1.
	· Pasūtītāja objekta kanalizācijas tīklu nodrošināšanai izstrādāt būvprojektu tehniski pareizai un funkcionējošai lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei. Izvērtēt SIA “Firma L4” izstrādāto “Tehnisko izpēti”, izvēlēties efektīvāko un veiksmīgāko Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) tehniski pareizai un funkcionējošai lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei. Sniegt optimālo risinājumu, nepieciešamības gadījumā Būvprojektā izstrādāt citus risinājumus.
· Būvprojekta izstrādātājs (turpmāk – Izstrādātājs) veic esošā objekta apsekošanu un izstrādā Būvprojektu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
· Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, noformulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. Izstrādājot Būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes darbus veiksmīgai izstrādei. 
· Izstrādātājs veic Būvprojekta izstrādi ar saviem resursiem. Visus ar dokumentācijas izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.
· Izstrādātājs nodrošina nepieciešamos dokumentus un izejmateriālus Būvprojekta izstrādei. 
· Ja ir nepieciešams atsegt aizasfaltētās aku lūkas vai citādi nošķērsotas, appludinātas komunikācijas pie kurām Izpildītājs nevar piekļūt, tad Izpildītājs par to ziņo Pasūtītājam (raksta pieprasījumu) vismaz 5 darba dienas iepriekš. Pasūtītājs noorganizē komunikāciju atsegšanu (piekļūšanu).
· SIA “Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus par ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīkliem Kleistu ielā 28 (autobusu depo Nr.6) nodrošina pasūtītājs.
· Zemes virsmas un inženierkomunikāciju uzmērīšanu (topogrāfiju) nodrošina pasūtītājs.
· Ja Projektēšanas laikā tiek konstatēts, ka pa ēku iekšējiem tīkliem plūst piesārņoti  notekūdeņi, tad Izpildītājs par to ziņo rakstveidā Pasūtītājam. Pasūtītājs noslēdz ar Izpildītāju atsevišķu vienošanos par ēku iekšējo inženiertīklu tehnisko apsekošanu. Samaksa tiek paredzēta Izpildītājam kā stundu likme (EUR/stundā).

	IV
	BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

	1.
	· Būvprojekta noformējumu jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un citu spēkā esošo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Būvprojektu Izstrādātājam jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BISā) (piezīmēm jābūt .pdf formātā, trases plāniem un shēmām .dwg formātā, materiālu specifikācijas un darba apjomi .xls formātā). 


	2.
	· Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.500 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība”,  Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”    Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, prasībām. Projektēšanas stadijā ievērot MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības.

	3.
	· Izstrādātājs  būvprojekta sastāvā iekļauj daļas, kuru saturam ir jāatbilst 28.08.2018. MK noteikumu Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām.
Būvprojektā ietvert šādas daļas:
· Darbu veikšanas projekts (DVP)
· Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā). (UKT);
· Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);
· Elektroapgāde (ārējā) (ELT);
· Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS);
· Ceļa darbi (TS-CD)
· Labiekārtojums (TS-L)
· Ekonomikas daļa:
·             IS – Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
· 	BA – Būvdarbu apjomu saraksts.
· Citas daļas (ja nepieciešamas).
· Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 2 (divus) eksemplārus jāiesniedz papīra formā pdf formātā.


	V
	ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS, NOSACĪJUMI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

	1.
	· Lietus pašteces kanalizācijas sistēmas tehniskais apraksts.
Autobusa parka teritorijā ir izveidota kopējā lietus notekūdeņu savākšanas sistēma, kur lietus ūdens tiek savākts no jumtiem, nojumēm un potenciāli ar naftas produktiem piesārņotajiem cietajiem segumiem.  Lietus notekūdens no teritorijas tiek savākts vietējos kolektoros un novadīts Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā (ar D1500mm). No autobusa parka teritorijas lietus notekūdeņi tiek izvadīti pa diviem blakus esošiem pieslēgumiem pilsētas lietus kanalizācijas tīklam.  
       Lietus kanalizācijas tīkla sistēma sastāv no polipropilēna (PP) cauruļvadiem ar daļēji dzelzsbetona, daļēji ķieģeļu mūrētām un polipropilēna (PP) akām. Lietus kolektoru izmēri ir diapazonā no D150mm līdz D450mm. Lietus notekūdeņu novadīšanai ir izbūvētas divas sūkņu stacijas. Maģistrālo kolektoru stāvoklis vietām ir daļēji ar plaisām un ieteicams veikt atsevišķu posmu pārbūvi, lai novērstu naftas produktu piesārņotu grunts ūdens, infiltrāciju lietus kanalizācijas sistēmā. Tā pat arī atsevišķas ķieģeļu mūrētās akas ir ar daļējiem ķieģeļu izbirumiem. Atsevišķas lietus kanalizācijas gūlijas ir aizasfaltētas un atrodas zem asfalta seguma. Zem autobusa mazgāšanas korpusa atrodas lietus ūdens uzkrāšanas tvertnes, kuru tilpums sastāda 20m3. Kopējais lietus kanalizācijas apjoms no autobusa parka teritorijas ir 19818 m3/gadā.
	Degvielas uzpildes stacijā (turpmāk – DUS) notiek autobusu uzpilde ar dīzeļdegvielu. Darbalaiks DUS ir 24 stundas diennaktī un degvielas uzpildes darbi tiek veikti, galvenokārt, vakara stundās, kad no reisiem atgriežas autobusi. Degvielas uzpildes stacijā ir izveidota dalīta lietus kanalizācijas sistēma, t.i. “tīrie” lietus notekūdeņi no jumta un laukuma, kur nenotiek degvielas uzpilde, tiek savākti ar gūlijām un novadīti Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā, bet “netīrie” lietus notekūdeņi no DUS laukuma, kur notiek degvielas uzpilde, tiek savākti ar gūlijām un novadīti uz naftas atdalītāju un tālāk uz sūkņu staciju (divi sūkņi), kas to paceļ suspendēto vielu un naftas produktu attīrītājā, ko veido viens starpaka un divi koalescences filtri akās, un pēc attīrīšanas tas tālāk ieplūst Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoram. 
	Transportlīdzekļu (turpmāk – TL) salonu tīrīšanas iecirknī tiek tīrīti autobusu saloni, izmantojot dažādus mehāniskos, elektriskos un pneimatiskos instrumentus un iekārtas. Salonu mazgāšanai tiek izmantota pārvietojamā augstspiediena mazgāšanas ierīce. Transportlīdzekļu salonu tīrīšanas iecirknī darbi tiek veikti 24 stundas diennaktī, bet intensīvi no plkst.18:00 līdz 1:00. Mazgāšanai un tīrīšanai tiek izmantoti dažādi mazgāšanas līdzekļi. 
	TL ir izveidota lietus kanalizācijas sistēma. Lietus notekūdeņi no jumta tiek novadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru. 
	Autobusu (virsbūvju) mazgāšanas iecirknī autobusi tiek mazgāti ar divām automātiskām virsbūvju mazgāšanas iekārtām „KARCHER” (vidēji 10-30 autobusi dienā un 65-100 autobusi nakts laikā), kā arī tiek veikta autobusu virsbūvju priekšmazgāšana ar modernu un energoefektīvu rokas mazgāšanas iekārtu „KARCHER”. Darba laiks virsbūvju mazgāšanas iekārtas operatoriem ir vēlās vakara stundās un agrās rīta stundās, bet intensīvi no plkst.18:00 līdz 1:00. Mazgāšanas iekārtās tiek izmantoti dažādi mazgāšanas līdzekļi.
Autobusu mazgātavai ir divi pieslēgumi lietus kolektoram ar aizbīdņiem lietus kanalizācijas skatakās, caur kuriem nepieciešamības gadījumā ar lietus ūdeni tiek papildināti rezervuāri, kas izvietoti autobusu mazgātavas pagrabā. Bez tam no autobusu mazgātavas jumta tiek novadīti tīrie lietus ūdeņi uz suspendēto vielu un naftas produktu attīrītāju un pēc attīrīšanas uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
	Tehniskās apkopes darbnīcas sadalās divās daļās - vienā izvietots tehniskās apkopes un diagnostikas remontiecirknis, kur tiek veikti metāla detaļu un detaļu mezglu remontu darbi, kā arī degvielas aparatūras remonts, bet otrā remontdarbnīcu pieteikuma remonta un mehāniskais iecirknis, kur tiek veikts autobusu pieteikuma remonts, papildināti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli.
Visā ēkā kopā izveidoti deviņi lietus kanalizācijas izvadi no jumtiem, kas pievienoti skatakām  un tiek aizvadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
Remonta darbnīcas un diagnostikas iecirknis sastāv no vairākiem iecirkņiem un zonām:
· Lodēšanas iecirknis, kur tiek veikti krāsaino metālu detaļu lodēšanas darbi, piemēram, autobusu radiatoru remonts.
· Metālapstrādes iecirknī tiek veikts metāla detaļu remonts un izgatavošana (virpošana, frēzēšana, slīpēšana) iekšējām, autobusu parku vajadzībām. Tiek izmantoti dažādi aerosoli, kuri šķīdina rūsu, ieeļļo detaļas. Izstrādātās eļļas tiek novietoti tiem paredzētos konteineros, kurus apkalpo pārstrādes uzņēmums.
· Autobusu diagnostikas zonā tiek veikta autobusu diagnostika, pārbaudīta bremžu darbības efektivitāte, autobusu tehniskais stāvoklis. 
· ARD 1 remontzonā tiek veikta autobusu sagatavošana Tehniskās apskates veikšanai. Regulēti autobusu starmeši, mainīti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli. 
	Visā ēkā kopā izveidoti deviņpadsmit lietus kanalizācijas izvadi no jumtiem, kas pievienoti skatakām un tiek aizvadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· Noliktavas ēkā tiek izvietotas un uzglabātas dažādas autobusu rezerves daļas un iekārtas, kas nepieciešamas remontu vajadzībām. Apkārt noliktavai izvietotas 5 gūlijas, kas novada lietus notekūdeņus no jumta un apkārtējā laukuma uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· Noliktavā jeb riepu remonta iecirknī tiek veikti autobusu riepu remonta darbi. Riepu remonta darbos nelielos daudzumos tiek izmantotas dažādas ķīmiskās vielas (līmes, mastikas un tml.). Ēkā atrodas arī dažādas noliktavas, kurās tiek uzglabātas riepas, autobusu salonu krēsli, gāzes baloni un tml. Apkārt noliktavai izvietotas 3 gūlijas, kas novada lietus notekūdeņus no jumta un apkārtējā laukuma un novada uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· Slēgtā autobusu stāvvieta tiek novietoti autobusi nakts laikā. No slēgtās stāvvietas iziet 15 lietus notekūdeņu izvadi, kas novada lietus notekūdeņus no jumta un apjumtā laukuma iekšpuses uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· Administrācijas ēkā atrodas atsevišķas Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” administrācijas daļas, ēdnīca (ēdnīca pēc lietotāja informācijas netiek izmantota) un palīgtelpas darbinieku vajadzībām. Visā administrācijas ēkā kopā izveidoti trīs lietus kanalizācijas izvadi no jumtiem, kas pievienoti skatakām un tiek aizvadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
Administratīvās ēkas priekšpusē stāvlaukuma lietus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai izbūvēts lietus notekūdens kolektors, un tiek novadīts uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· Sadzīves un ražošanas pašteces kanalizācijas sistēmu tehniskais apraksts.
Autobusa parka teritorijā atrodas kombinēta sadzīves un ražošanas kanalizācijas sistēma. Lielākā ražošanas kanalizācijas izplūde ir no Autobusu mazgātavas, Tehniskās apkopes un darbnīcu kompleksa un Salonu tīrīšanas ēkas. Katrai izplūdei ir uzstādītas lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 
Autobusa mazgātavā diennaktī tiek nomazgāti aptuveni 100 autobusi, kur uz katra autobusa mazgāšanu tiek patērēti 250-300 litri ūdens (gada laikā kopā 5145 m3), 30-40 ml šampūna, 100-150 ml priekšmazgātājs un vasks. Ja tiek mazgāta autobusa šasija, tad vēl papildus autobusam tiek izmantoti 250 litri ūdens. Ķīmisko vielu sajaukums ar ūdeni un mehāniskajām daļiņām tiek novadīti pa divām attīrīšanas iekārtām, ko veido:
· Priekšattīŗīšanas iekārta (jauda līdz 10m3/dn), kura sastāv no nostādinātāja, naftas produktu separatora, biofiltra un 1.pakāpes separatora.
· Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (jauda līdz 50m3/dn), ko veido divi biobloki, divi kompresori, vadības skapis un otrreizējais nostādinātājs. 
	Pēc ražošanas notekūdeņu attīrīšanas, autobusa mazgātavas ražošanas notekūdeņi tiek novadīti  uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru. Ražošanas notekūdeņu pārsūknēšanai ir izbūvētas divas sūkņu stacijas – 1) priekšattīrīšanas iekārtās pēdējā akā, kur ievietoti divi sūkņi, kuri recirkulācijā atgriež daļu attīrīto notekūdeni atpakaļ uz autobusa mazgātavas rezervuāriem atkārtotai izmantošanai, bet tā notekūdeņu daļa, ko neatgriež, plūst uz sūkņu staciju, kurā ir uzstādīti divi sūkņi, kur pārsūknē notekūdeņus uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
Tehniskās apkopes un darbnīcu kompleksā nomainītās eļļas un dzesēšanas šķidrumi pa ražošanas kanalizāciju tiek izvadīti ārā no telpām uz eļļas uzglabāšanas tvertni, kuras periodiski atsūknē un saturu izved uz utilizāciju. 
· No salonu tīrīšanas ēkas ražošanas notekūdeņi (kopā 3430 m3/gadā) tiek izvadīti pa diviem izvadiem – 1) novadīti uz naftas produktu un suspendēto vielu attīrītāju un pēc attīrīšanas novadīti uz Mazlēpju ielas kanalizācijas kolektoru, un 2) novadīti uz  nostādinātājs un naftas filtru, un pēc tam tiek novadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· No remonta darbnīcas un diagnostikas centra nomainītās eļļas un dzesēšanas šķidrumi tiek izvadīti pa ražošanas kanalizāciju vienā vietā uz eļļas uzglabāšanas metāla rezervuāru ar tilpumu 10 m3, kura saturu periodiski atsūknē un izved utilizācijai.
	Objektā lielākā sadzīves kanalizācijas izplūde ir no administrācijas ēkas. No tās iziet četri saimnieciskās kanalizācijas izvadi un viens no ēdnīcas, kurā izbūvēts divu sekciju tauku septiķis ar tilpumu 6m3 un jaudu 4 l/s, un caur kuru gada laikā tiek novadīti 2570 m3 šķidruma. Pēc lietotāja sniegtās informācijas ēdnīcā patreiz netiek ekspluatēta.  Visi sadzīves notekūdeņi no administrācijas ēkas un Tehniskās apkopes darbnīcas pašteces ceļā, bet no Remontdarbnīcas un diagnostikas centra caur spiedvadu ar D75mm, tiek novadīti uz sūkņu staciju, kurā tos pārsūknē pa spiedvadu ar D90mm uz SIA “Rīgas ūdens” Kleistu ielas saimnieciskās kanalizācijas kolektoru.
	Sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīkla sistēma sastāv no polipropilēna (PP) cauruļvadiem ar daļēji dzelzsbetona, daļēji ķieģeļu mūrētām un polipropilēna (PP) akām. Pašteces un spiediena sadzīves kanalizācijas cauruļvadu diametri svārstās diapazonā no D50mm līdz D200mm. Sadzīves kanalizācijas spiedvadu diametrs ir D90mm posmā no sūkņa stacijas uz SIA “Rīgas ūdens” Kleistu ielas saimnieciskās kanalizācijas kolektoru, un D75mm no  Remontdarbnīcas un diagnostikas sūkņu stacijas. 
Kopējais summārais sadzīves kanalizācijas apjoms no autobusa parka kompleksa sastāda 5715m3/gadā.
· Transportlīdzekļu (turpmāk – TL) salonu tīrīšanas iecirknī tiek tīrīti autobusu saloni, izmantojot dažādus mehāniskos, elektriskos un pneimatiskos instrumentus un iekārtas. Salonu mazgāšanai tiek izmantota pārvietojamā augstspiediena mazgāšanas ierīce. Transportlīdzekļu salonu tīrīšanas iecirknī darbi tiek veikti 24 stundas diennaktī. Mazgāšanai un tīrīšanai tiek izmantoti dažādi mazgāšanas līdzekļi. TL ēkā ir izvietota degvielas separācijas telpa, no kuras iziet viens kanalizācijas izvads). Ražošanas notekūdeņi no TL ēkas, kur notiek salona tīrīšana, tiek izvadīti pa diviem izvadiem – 1)tiek novadīti uz naftas produktu un suspendēto vielu attīrītāju un pēc attīrīšanas novadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru, un 2) caur nostādinātāju un naftas filtru tiek novadīti uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru. 
· Autobusu (virsbūvju) mazgāšanas iecirknī autobusi tiek mazgāti ar divām automātiskām virsbūvju mazgāšanas iekārtām „KARCHER” (vidēji 10-30 autobusi dienā un 65-100 autobusi nakts laikā), kā arī tiek veikta autobusu virsbūvju priekšmazgāšana ar modernu un energoefektīvu rokas mazgāšanas iekārtu „KARCHER”. Darba laiks virsbūvju mazgāšanas iekārtas operatoriem ir vēlās vakara stundās un agrās rīta stundās. Mazgāšanas iekārtās tiek izmantoti dažādi mazgāšanas līdzekļi. No autobusu mazgātavas iziet viens ražošanas notekūdens izvads, kas plūst uz priekšattīrīšanas iekārtām (jauda līdz 10 l/s), kura sastāv no nostādinātāja, naftas produktu separatora, biofiltra un 1. pakāpes separatora. Attīrīšanas iekārtu gala akā izvietoti divi sūkņi, kas recirkulācijā atgriež daļu attīrīto notekūdeni atpakaļ uz autobusu mazgātavas rezervuāriem atkārtotai izmantošanai. Tā daļa, ko neatgriež plūst sūkņu staciju, kas to pārsūknē uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (jauda līdz 50 m3/dnn), ko veido divi biobloki, divi kompresori, vadības skapis un otrreizējais nostādinātājs. Pēc attīrīšanas ražošanas notekūdens tiek novadīts uz Mazlēpju ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru. 
	Tehniskās apkopes darbnīcas sadalās divās daļās - vienā izvietots tehniskās apkopes un diagnostikas remontiecirknis, kur tiek veikti metāla detaļu un detaļu mezglu remontu darbi, kā arī degvielas aparatūras remonts, bet otrā remontdarbnīcu pieteikuma remonta un mehāniskais iecirknis, kur tiek veikts autobusu pieteikuma remonts, papildināti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli.
	Tehniskās apkopes un diagnostikas remontiecirknī uz vienas līnijas tiek veikts autobusu remonts, mainīti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli. Atstrādātās eļļas, dzesēšanas šķidrumi pa ražošanas kanalizāciju tiek izvadīti ārā no telpām uz atstrādātās eļļas uzglabāšanas tvertni un atstrādātās eļļas uzkrāšanas aku, kuras pārstrādes uzņēmums periodiski atsūknē un izved uz utilizāciju. Eļļas uzkrāšanas aka savienota ar lietus ūdens kolektoru, kas kalpo kā pārplūdes līnija tvertņu piepildīšanās gadījumā. 
	No ēkās iziet arī divi saimnieciskās kanalizācijas izvadi, kas plūst uz sūkņu staciju, kur tos pārsūknē pa spiedvadu (Ø90 mm) uz SIA “Rīgas ūdens” Kleistu ielas saimnieciskās kanalizācijas kolektoru. 
Remonta darbnīcas un diagnostikas iecirknis sastāv no vairākiem iecirkņiem un zonām:
· Lodēšanas iecirknis, kur tiek veikti krāsaino metālu detaļu lodēšanas darbi, piemēram, autobusu radiatoru remonts.
· Metālapstrādes iecirknī tiek veikts metāla detaļu remonts un izgatavošana (virpošana, frēzēšana, slīpēšana) iekšējām, autobusu parku vajadzībām. Tiek izmantoti dažādi aerosoli, kuri šķīdina rūsu, ieeļļo detaļas. Izstrādātās eļļas tiek novietoti tiem paredzētos konteineros, kurus apkalpo pārstrādes uzņēmums.
· Autobusu diagnostikas zonā tiek veikta autobusu diagnostika, pārbaudīta bremžu darbības efektivitāte, autobusu tehniskais stāvoklis. 
· ARD 1 remontzonā tiek veikta autobusu sagatavošana Tehniskās apskates veikšanai. Regulēti autobusu starmeši, mainīti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli. Atstrādātās eļļas, dzesēšanas šķidrumi un izlietotie absorbenti tiek novietoti speciālos konteineros, kurus apkalpo pārstrādes uzņēmums. 
	No ēkās iziet arī četri saimnieciskās kanalizācijas izvadi, kas savienoti ar sūkņu staciju, kas tos pārsūknē pa spiedvadu (Ø75 mm) uz SIA “Rīgas ūdens” Kleistu ielas saimnieciskās kanalizācijas kolektoru. 
	Atstrādātās eļļas, dzesēšanas šķidrumi pa ražošanas kanalizāciju vienā vietā tiek izvadīti ārā no telpām uz atstrādātās eļļas uzglabāšanas rezervuāru ar tilpumu 10 m3, kuru pārstrādes uzņēmums periodiski atsūknē un izved uz utilizāciju.
Administrācijas ēkā atrodas atsevišķas Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” administrācijas daļas, ēdnīca un palīgtelpas darbinieku vajadzībām. 
	No administrācijas ēkas iziet četri saimnieciskās kanalizācijas izvadi,  kas savienoti ar sūkņu staciju, kurā tos pārsūknē pa spiedvadu (Ø90 mm) uz SIA “Rīgas ūdens” Kleistu ielas saimnieciskās kanalizācijas kolektoru. Uz viena no tiem uzstādīts (divu sekciju tauku septiķis V- 6 m3 ar jaudu 4 l/s. Pēc lietotāja sniegtās informācijas ēdnīcā patreiz netiek ekspluatēta.

	2.
	Nosacījumi:
· Projektēšanā paredzēt, ka objektā Rīgā, Kleistu ielā 28, notiek intensīva transporta kustība. 
· Paralēli Būvprojekta “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Kleistu iela 28” izstrādei notiks “Elektroautobusu uzlādes” Būvprojekta izstrāde.
· Būvprojektā izstrādāt darbu veikšanas projektu (DVP).
· Būvprojektā paredzēt, ka izbūve notiks divās vai vairākās kārtās (precizēt projektēšanas laikā), kur pirmā kārtas ietvaros paredzēts ražošanas kanalizācijas tīklu, sadzīves kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. Otrā kārtā paredzēt lietus kanalizācijas tīklu un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
· Priekšlikumu izstrāde jaunām, alternatīvām vai specifisku tehnoloģiju notekūdens attīrīšanas iekārtām.
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju gabarītu un tehnisko parametru noteikšana.
· Būvprojektā jāparedz tikai lokālu bojāto un neatbilstošo tīklu pārbūvi.
· Būvprojektā jāparedz jauno izbūvēto kanalizācijas tīklu  pieslēgšana pie esošajiem tīkliem.
· Ģeoloģisko un topogrāfisko inženierizpēti veic Izstrādātājs (ja ir nepieciešams).
· Projektēšanā paredzēt lietus notekūdeņu savākšanu no ēkas jumtiem, kur lietus notekūdeņus izmantot autobusa mazgātavai.
· No autostāvvietu laukuma jāparedz izbūvēt smilšu un naftas produktu atdalītājus, kas komplektēti ar līmeņa devējiem un signalizācijas ierīcēm.
· Projektēšanā paredzēt tauku atdalītāju, kas savukārt komplektēts ar līmeņa devēju un signalizāciju, kuru iespējams pieslēgt Ēkas VAS.
· Sadzīves kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām.

	3.
	Prasības:
· Tehniskās izpētes minētie kritēriji un piedāvātie konceptuālie risinājumi neatbrīvo Izstrādātāju no atbildības par iepirkuma priekšmeta izpildes pilnā apmērā un apjomā.
· Sagatavojot būvprojektu, Izstrādātājam jāņem vērā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
· Izstrādātājs veic visus nepieciešamos darbus saskaņā ar pasūtītāja darba uzdevumu.
· Pasūtītājam ir pienākums pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniegt visu informāciju par visām ķīmiskajām vielām un līdzekļiem, kas nokļūst vai var nokļūt notekūdeņu sistēmā.


	VI.
	Vispārīgās prasības:

	   1.
	· Būvprojekta  risinājumiem ir jābūt racionāliem, funkcionāliem un inženiertehniski pamatotiem un to izstrādē ir jāņem vērā pasūtītāja prasības.
· Visus konstruktīvus risinājumus, tajā skaitā īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus   Izpildītājs norāda Būvprojekta dokumentācijā .
· Piedāvātām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma prasībām un ir jābūt sertificētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
· Jāparedz mūsdienīgus materiālus un iekārtas, lai varētu pielietot progresīvas un racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu būvniecības laiku, būvniecības izmaksas, ekspluatācijas izdevumus, kā arī paaugstinātu objektu kalpošanas laiku. Izstrādātājam jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt (jāņem vērā, ka unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību).
· Jāizvērtē visas prasības esošajai infrastruktūrai, būvprojektā jāiekļauj visi nepieciešamie pasākumi un tehniskie risinājumi esošās infrastruktūras pilnvērtīgai un drošai darbībai, kā arī īpašie pasākumi ekspluatācijas stadijai.

	[bookmark: _Hlk167966990]VII
	 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

	1.
	· Izstrādātājs sniedz Pasūtītājam progresa atskaiti par izpildītiem darbiem ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī.
· Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, Izstrādātājs iesniedz un saskaņo ar Pasūtītāju visus principiālos tehniskos risinājumus.
Ne ilgāk kā 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas Izstrādātājs saņem visus nepieciešamos saskaņojumos un iesniedz Pasūtītajam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptētu būvprojektu (ieskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi).

	[bookmark: _Hlk167967026]VIII
	AUTORUZRAUDZĪBA

	1. 
	· Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 
· Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvprojekta vadītājam ir pienākums t.sk. būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru, ka arī pārliecināties, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem
· Izstrādātājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
· Izstrādātājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanas ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts.
· Atlīdzība par objekta autoruzraudzības pakalpojumiem tiek iekļauta Finanšu piedāvājumā. Autoruzraudzības izmaksās paredzami visi pakalpojumi, kas nodrošina autoruzrauga un autoruzraugu grupas darbu attiecībā uz šo objektu. Ar autoruzraudzības kārtībā izstrādājamiem risinājumiem (nepilnības, kļūdas, risinājumu detalizācija) visā objekta būvniecības laikā Autoruzraugs nodrošina bez papildu maksas.




Papildus dokumentācija, kas pieejama pie Pasūtītāja kā pielikumi:
1. Kleistu ielas 28 Topogrāfija uz 1 (vienas) lapas.
2. SIA “Firma L4” Tehniskā izpēte





4. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, 
Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)

	   I
	PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme”
PROJEKTĒŠANAS IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS: Būvprojekta izstrāde projektēšanas iepirkuma vajadzībām “Ārējo kanalizācijas tīklu modernizācija”

	   II
	ZIŅAS PAR OBJEKTU

	
	Objekta nosaukums:
	Lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Vestienas iela 35, Rīga

	
	Objekta adrese,  
būves kadastra apzīmējums  
	Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035                                                  
01001180014; 01001180030; 01000710039; 01000710447;

	
	Ēkas grupa
	II grupa[footnoteRef:5] [5:  Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.] 


	
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamās ēkas

	
	Ēkas galvenais lietošanas veids/tips
	Kods: 1251[footnoteRef:6] (Rūpnieciskās ražošanas ēkas) [6:  Atbilstoši Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.] 


	
	Būvniecības veids 
	Jaunbūve, pārbūve

	
	Objekta apbūves laukums
	8,1774 ha

	III
	DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	1.
	· Pasūtītāja objekta kanalizācijas tīklu nodrošināšanai izstrādāt būvprojektu tehniski pareizai un funkcionējošai lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei. Izvērtēt SIA “Firma L4” izstrādāto “Tehnisko izpēti”, izvēlēties efektīvāko un veiksmīgāko Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) tehniski pareizai un funkcionējošai lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei. Sniegt optimālo risinājumu, nepieciešamības gadījumā Būvprojektā izstrādāt citus risinājumus.
· Būvprojekta izstrādātājs (turpmāk – Izstrādātājs) veic esošā objekta apsekošanu un izstrādā Būvprojektu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
· Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, noformulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. Izstrādājot Būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes darbus veiksmīgai izstrādei. 
· Izstrādātājs veic Būvprojekta izstrādi ar saviem resursiem. Visus ar dokumentācijas izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.
· Izstrādātājs nodrošina nepieciešamos dokumentus un izejmateriālus Būvprojekta izstrādei. 
· Ja ir nepieciešams atsegt aizasfaltētās aku lūkas vai citādi nošķērsotas, appludinātas komunikācijas pie kurām Izpildītājs nevar piekļūt, tad Izpildītājs par to ziņo Pasūtītājam (raksta pieprasījumu) vismaz 5 darba dienas iepriekš. Pasūtītājs noorganizē komunikāciju atsegšanu (piekļūšanu).
· SIA “Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus par ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīkliem Vestienas  ielā 35 (autobusu depo Nr.7) nodrošina pasūtītājs.
· Zemes virsmas un inženierkomunikāciju uzmērīšanu (topogrāfiju) nodrošina pasūtītājs.
· Ja Projektēšanas laikā tiek konstatēts, ka pa ēku iekšējiem tīkliem plūst piesārņoti  notekūdeņi, tad Izpildītājs par to ziņo rakstveidā Pasūtītājam. Pasūtītājs noslēdz ar Izpildītāju atsevišķu vienošanos ar Izpildītāju par ēku iekšējo inženiertīklu tehnisko apsekošanu. Samaksa tiek paredzēta Izpildītājam kā stundu likme (EUR/stundā).

	IV
	BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

	1.
	· Būvprojekta noformējumu jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un citu spēkā esošo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Būvprojektu Izstrādātājam jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BISā) (piezīmēm jābūt .pdf formātā, trases plāniem un shēmām .dwg formātā, materiālu specifikācijas un darba apjomi .xls formātā). 


	2.
	· Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.500 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība”,  Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”    Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, prasībām. Projektēšanas stadijā ievērot MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības.

	3.
	Izstrādātājs  būvprojekta sastāvā iekļauj daļas, kuru saturam ir jāatbilst 28.08.2018. MK noteikumu Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām.
Būvprojektā ietvert šādas daļas:
· Darbu veikšanas projekts (DVP)
· Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā). (UKT);
· Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);
· Elektroapgāde (ārējā) (ELT);
· Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS);
· Ceļa darbi (TS-CD)
· Labiekārtojums (TS-L)
· Ekonomikas daļa:
·             IS – Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
· 	BA – Būvdarbu apjomu saraksts.
· Citas daļas (ja nepieciešamas).
· Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 2 (divus eksemplārus jāiesniedz papīra formā pdf formātā.


	V
	ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS, NOSACĪJUMI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

	1.
	· Lietus pašteces kanalizācijas sistēmas tehniskais apraksts.
Autobusa parka teritorijā ir izveidota kopējā lietus notekūdeņu savākšanas sistēma, kur lietus ūdens tiek savākts no jumtiem, nojumēm un potenciāli ar naftas produktiem piesārņotajiem cietajiem segumiem.  Lietus notekūdens no teritorijas tiek savākts vietējos kolektoros un novadīts Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā (ar D1200mm). No autobusa parka teritorijas lietus notekūdeņi tiek izvadīti pa diviem pieslēgumiem pilsētas lietus kanalizācijas tīklam. 
	Lietus kanalizācijas tīkla sistēma sastāv no polipropilēna un betona materiāla cauruļvadiem ar daļēji dzelzsbetona, daļēji ķieģeļu mūrētām un polipropilēna (PP) akām. Lietus kolektoru izmēri ir diapazonā no D150mm līdz D800mm.
	Degvielas uzpildes stacijā (turpmāk – DUS) notiek autobusu uzpilde ar dīzeļdegvielu. Darbalaiks DUS ir 24 stundas diennaktī un degvielas uzpildes darbi tiek veikti, galvenokārt, vakara stundās, kad no reisiem atgriežas autobusi. Degvielas uzpildes stacijā ir izveidota lietus kanalizācijas sistēma. “Netīrie” lietus notekūdeņi no DUS laukuma, kur notiek degvielas uzpilde, tiek savākti ar gūlijām un novadīti uz naftas produktu attīrītāju. Pēc attīrīšanas tas tālāk ieplūst Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā. 
	Autobusu (virsbūvju) mazgāšanas iecirknī autobusi tiek mazgāti ar divām automātiskām virsbūvju mazgāšanas iekārtām „KARCHER” (vidēji 10-30 autobusi dienā un 65-100 autobusi nakts laikā), kā arī tiek veikta autobusu virsbūvju priekšmazgāšana ar modernu un energoefektīvu rokas mazgāšanas iekārtu „KARCHER”. 
Autobusu mazgātavai ir viens pieslēgums lietus kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā.
	Dzinēju un ātrumkārbu remonta iecirknī autobusiem tiek veikta dzinēju diagnostika un remonts. Šajā iecirknī tiek veikti remonti un mainītas rezerves daļas dzinēju blokiem, degvielas sistēmas daļām, kā arī tiek veikta šo iekārtu restaurācija. 
Ēkai ir četri pieslēgumi lietus kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā.
Remonta darbnīcas un diagnostikas iecirknis sastāv no vairākiem iecirkņiem un zonām:
· ARD virsbūvju remonta iecirknī autobusiem tiek veikts virsbūvju daļu remonts un maiņa, kā arī stiklu un logu maiņa.
· Mehāniskajās darbnīcās GMD tiek veikts saimniecības un tehnoloģisko iekārtu remonts un izgatavošana. Tur atrodas dažādas metāla virpas, frēzes, urbjmašīnas un slīpmašīnas, kā arī atslēdznieku darbagaldi.
· ARD metināšanas (radiatoru remonta) iecirknī tiek veikta dažādu detaļu un mezglu metināšana, kā arī dažādu radiatoru pārbaude un lodēšana. 
· ARD restaurācijas iecirknī atrodas metālapstrādes darbagaldi un atslēdznieku darbavietas. Pārsvarā tiek veikta metālapstrāde un dažādu detaļu un mezglu restaurācija un remonts. 
· Akumulatoru uzlādes iecirknī notiek akumulatoru uzlāde un tas darbojas visu diennakti.
· ARD pieteikuma remonta iecirknī (zonā) tiek veikts autobusu pieteikuma remonts, papildināti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli, montētas un remontētas autobusu riepas. Uz dažām līnijām tiek veikta autobusu salonu tīrīšana ar putekļu sūcēju.
· ARD Tehniskās apkopes iecirknī (zonā) uz vienas līnijas tiek veikts autobusu remonts, bet uz otras līnijas tiek veikta autobusu sagatavošana tehniskās apskates veikšanai.
· RD Diagnostikas līnijā (zonā) tiek veikta autobusu diagnostika. 
	Autobusu mazgātavai ir viens pieslēgums lietus kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā.
	ARD ēkai ir septiņpadsmit pieslēgumi lietus kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā.
	Katlumāja nodrošina teritorijas ēku siltumapgādi un karstā ūdens sagatavošanu, tajā uzstādīti trīs apkures katli. Katlu mājai ir četri pieslēgumi lietus kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektorā.
	Administrācijas ēkā atrodas atsevišķas Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” administrācijas daļas, ēdnīca un palīgtelpas darbinieku vajadzībām. Visā administrācijas ēkā kopā izveidoti astoņi lietus kanalizācijas izvadi no jumtiem, kas pievienoti skatakām un tiek aizvadīti uz Vestienas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
	Administratīvās ēkas priekšpusē stāvlaukuma lietus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai izbūvēts lietus notekūdens kolektors, un tiek novadīts uz Vestienas ielas pilsētas lietus kanalizācijas kolektoru.
· Sadzīves un ražošanas pašteces kanalizācijas sistēmu tehniskais apraksts.
Autobusa parka teritorijā atrodas kombinēta sadzīves un ražošanas kanalizācijas sistēma. Lielākā ražošanas kanalizācijas izplūde ir no Autobusu mazgātavas, Motoru ceha un darbnīcu kompleksa. Katrai izplūdei ir uzstādītas lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīkla sistēma sastāv no betona cauruļvadiem ar daļēji dzelzsbetona, daļēji ķieģeļu mūrētām un polipropilēna (PP) akām. Pašteces kanalizācijas cauruļvadu diametri svārstās diapazonā no D100mm līdz D400mm. 
	Autobusu (virsbūvju) mazgāšanas iecirknī autobusi tiek mazgāti ar divām automātiskām virsbūvju mazgāšanas iekārtām „KARCHER” (vidēji 10-30 autobusi dienā un 65-100 autobusi nakts laikā), kā arī tiek veikta autobusu virsbūvju priekšmazgāšana ar modernu un energoefektīvu rokas mazgāšanas iekārtu „KARCHER”. Mazgāšanai un tīrīšanai tiek izmantoti dažādi mazgāšanas līdzekļi. Katra autobusa mazgāšanu tiek patērēti 250-300 litri ūdens, 30-40 ml šampūna, 100-150 ml priekšmazgātājs un vasks. Ja tiek mazgāta autobusa šasija, tad vēl papildus autobusam tiek izmantoti 250 litri ūdens. Ķīmisko vielu sajaukums ar ūdeni un mehāniskajām daļiņām tiek novadīti uz sūkņu staciju kas tos pārsūknē uz suspendēto vielu nostādinātājiem, kas izvietoti ēkā. Nostādinātāji kalpo kā krājrezervuāri recirkulētajam ūdenim, ko izmanto atkārtotai izmantošanai  Nekādas papildus attīrīšanas iekārtas automazgātuvei nav uzstādītas.
	Autobusu mazgātavai ir divi ražošanas un seši sadzīves kanalizācijas pieslēgumi sadzīves kanalizācijas kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektorā.
	Dzinēju un ātrumkārbu remonta iecirknī autobusiem tiek veikta dzinēju diagnostika un remonts. Šajā iecirknī tiek veikti remonti un mainītas rezerves daļas dzinēju blokiem, degvielas sistēmas daļām, kā arī tiek veikta šo iekārtu restaurācija. 
Notekūdeņi no motora ceha tiek novadīti uz sūkņu staciju, kas tos pārsūknē uz ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ko veido aerācijas bloks un naftas produktu atdalītājs. Pēc attīrīšanām, notekūdeņi tiek novadīti pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkos. 
Dzinēju remonta iecirknī ir trīs ražošanas un divi sadzīves kanalizācijas pieslēgumi sadzīves kanalizācijas kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektorā.
Remonta darbnīcas un diagnostikas iecirknis sastāv no vairākiem iecirkņiem un zonām:
· ARD virsbūvju remonta iecirknī autobusiem tiek veikts virsbūvju daļu remonts un maiņa, kā arī stiklu un logu maiņa.
· Mehāniskajās darbnīcās GMD tiek veikts saimniecības un tehnoloģisko iekārtu remonts un izgatavošana. Tur atrodas dažādas metāla virpas, frēzes, urbjmašīnas un slīpmašīnas, kā arī atslēdznieku darbagaldi.
· ARD metināšanas (radiatoru remonta) iecirknī tiek veikta dažādu detaļu un mezglu metināšana, kā arī dažādu radiatoru pārbaude un lodēšana. 
· ARD restaurācijas iecirknī atrodas metālapstrādes darbagaldi un atslēdznieku darbavietas. Pārsvarā tiek veikta metālapstrāde un dažādu detaļu un mezglu restaurācija un remonts. 
· Akumulatoru uzlādes iecirknī notiek akumulatoru uzlāde un tas darbojas visu diennakti.
· ARD pieteikuma remonta iecirknī (zonā) tiek veikts autobusu pieteikuma remonts, papildināti tehniskie šķidrumi (dzinēja eļļa, ātrumkārbu un transmisijas eļļas, antifrīzs, logu mazgājamais šķidrums u.c.), mainītas dažādas detaļas un detaļu mezgli, montētas un remontētas autobusu riepas. Uz dažām līnijām tiek veikta autobusu salonu tīrīšana ar putekļu sūcēju.
· ARD Tehniskās apkopes iecirknī (zonā) uz vienas līnijas tiek veikts autobusu remonts, bet uz otras līnijas tiek veikta autobusu sagatavošana tehniskās apskates veikšanai.
· RD Diagnostikas līnijā (zonā) tiek veikta autobusu diagnostika. 
No ARD zonas ražošanas notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas ietaisēm, ko veido nostādinātājs, areācijas bloks, smilšu un naftas atdalītāji. Pēc attīrīšanām, notekūdeņi tiek novadīti pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkos.
ARD zonā ir trīs ražošanas un pieci sadzīves kanalizācijas pieslēgumi sadzīves kanalizācijas kolektoram ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektorā.
	Katlumāja nodrošina teritorijas ēku siltumapgādi un karstā ūdens sagatavošanu, tajā uzstādīti trīs apkures katli. 
Katlu mājai ir viens sadzīves kanalizācijas pieslēgums ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektorā.
	Administrācijas ēkā atrodas atsevišķas Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” administrācijas daļas, ēdnīca un palīgtelpas darbinieku vajadzībām. Uz ēdnīcas kanalizācijas izvada uzstādīts tauku ķērājs, kas sastāv no betona grodu akas ar starpsienu (kopējais darba tilpums 4 m3). Visā administrācijas ēkā kopā izveidoti seši sadzīves kanalizācijas izvadi ar izlaidi Piedrujas ielas pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektorā. 

	2.
	Nosacījumi:
· Projektēšanā paredzēt, ka objektā Rīgā, Vestienas ielā 35, notiek intensīva transporta kustība. 
· Paralēli Būvprojekta “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Vestienas iela 35” izstrādei notiks “Elektroautobusu uzlādes” Būvprojekta realizācija.
· Būvprojektā izstrādāt darbu veikšanas projektu (DVP).
· Būvprojektā paredzēt, ka izbūve notiks divās kārtās vai vairākās kārtās (precizēt projektēšanas laikā), kur pirmā kārtas ietvaros paredzēts ražošanas kanalizācijas tīklu, sadzīves kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. Otrā kārtā paredzēt lietus kanalizācijas tīklu un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
· Priekšlikumu izstrāde jaunām, alternatīvām vai specifisku tehnoloģiju notekūdens attīrīšanas iekārtām.
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju gabarītu un tehnisko parametru noteikšana.
· Būvprojektā jāparedz tikai lokālu bojāto un neatbilstošo tīklu pārbūvi.
· Būvprojektā jāparedz jauno izbūvēto kanalizācijas tīklu  pieslēgšana pie esošajiem tīkliem.
· Ģeoloģisko un topogrāfisko inženierizpēti veic Izstrādātājs (ja ir nepieciešams).
· Projektēšanā paredzēt lietus notekūdeņu savākšanu no ēkas jumtiem, kur lietus notekūdeņus izmantot autobusa mazgātavai.
· No autostāvvietu laukuma jāparedz izbūvēt smilšu un naftas produktu atdalītājus, kas komplektēti ar līmeņa devējiem un signalizācijas ierīcēm.
· Projektēšanā paredzēt tauku atdalītāju, kas savukārt komplektēts ar līmeņa devēju un signalizāciju, kuru iespējams pieslēgt Ēkas VAS.
· Sadzīves kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām.

	3.
	Prasības:
· Tehniskās izpētes minētie kritēriji un piedāvātie konceptuālie risinājumi neatbrīvo Izstrādātāju no atbildības par iepirkuma priekšmeta izpildes pilnā apmērā un apjomā.
· Sagatavojot būvprojektu, Izstrādātājam jāņem vērā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
· Izstrādātājs veic visus nepieciešamos darbus saskaņā ar pasūtītāja darba uzdevumu.
· Pasūtītājam ir pienākums pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniegt visu informāciju par visām ķīmiskajām vielām un līdzekļiem, kas nokļūst vai var nokļūt notekūdeņu sistēmā.

	VI.
	Vispārīgās prasības:

	   1.
	· Būvprojekta risinājumiem ir jābūt racionāliem, funkcionāliem un inženiertehniski pamatotiem un to izstrādē ir jāņem vērā pasūtītāja prasības.
· Visus konstruktīvus risinājumus, tajā skaitā īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus   Izpildītājs norāda Būvprojekta dokumentācijā .
· Piedāvātām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma prasībām un ir jābūt sertificētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
· Jāparedz mūsdienīgus materiālus un iekārtas, lai varētu pielietot progresīvas un racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu būvniecības laiku, būvniecības izmaksas, ekspluatācijas izdevumus, kā arī paaugstinātu objektu kalpošanas laiku. Izstrādātājam jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt (jāņem vērā, ka unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību).
· Jāizvērtē visas prasības esošajai infrastruktūrai, būvprojektā jāiekļauj visi nepieciešamie pasākumi un tehniskie risinājumi esošās infrastruktūras pilnvērtīgai un drošai darbībai, kā arī īpašie pasākumi ekspluatācijas stadijai.

	VII
	TEHNISKĀS IZPĒTES IZSTRĀDES LAIKS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

	1.
	· Izstrādātājs sniedz Pasūtītājam progresa atskaiti par izpildītiem darbiem ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī.
· Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, Izstrādātājs iesniedz un saskaņo ar Pasūtītāju visus principiālos tehniskos risinājumus.
Ne ilgāk kā 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas Izstrādātājs saņem visus nepieciešamos saskaņojumos un iesniedz Pasūtītajam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptētu būvprojektu (ieskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi).



	VIII
	AUTORUZRAUDZĪBA

	1.
	· Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 
· Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvprojekta vadītājam ir pienākums t.sk. būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru, ka arī pārliecināties, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem
· Izstrādātājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
· Izstrādātājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvprojekta paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanas ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts.
· Atlīdzība par objekta autoruzraudzības pakalpojumiem tiek iekļauta Finanšu piedāvājumā. Autoruzraudzības izmaksās paredzami visi pakalpojumi, kas nodrošina autoruzrauga un autoruzraugu grupas darbu attiecībā uz šo objektu. Ar autoruzraudzības kārtībā izstrādājamiem risinājumiem (nepilnības, kļūdas, risinājumu detalizācija) visā objekta būvniecības laikā Autoruzraugs nodrošina bez papildu maksas.




Papildus dokumentācija, kas pieejama pie Pasūtītāja kā pielikumi:
3. Vestienas ielas 35 Topogrāfija uz 1 (vienas) lapas.
4. SIA “Firma L4” Tehniskā izpēte




















5. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

	___( pretendenta nosaukums )             piedāvā veikt “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35” būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību par zemāk norādītām izmaksām: 
1. Projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas
	Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Kleistu iela 28 (6. autobusu parks)

	Nr.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas 
EUR bez PVN

	1.
	Būvprojekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas un materiālu saņemšana
	0.00

	2.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saskaņošana un būvatļaujas saņemšana
	0.00

	3.
	Būvprojekta izstrāde
	0.00

	3.1.
	Vispārīgā daļa
	0.00

	3.2.
	Inženierrisinājumu daļu (GP, AR, BK, ELT, UKT, LKT, TS-CD) uc.
	0.00

	3.3.
	Tehnoloģiskā daļa
	0.00

	3.4.
	Darbu organizācijas projekts
	0.00

	3.5.
	Ekonomiskā daļa
	0.00

	
	Kopā (1+2+3):
	0.00

	4.
	Būvprojekta saskaņošana un atzīmes saņemšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
	0.00

	
	Objekta projektēšanas izmaksas kopā:
	0.00

	5.
	Autoruzraudzība
	0.00

	
	Kopā (4+5):
	0.00

	Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Vestienas iela 35 (7. autobusu parks)

	Nr.
	Darbu nosaukums 
	Darbu izmaksas 
EUR bez PVN

	1.
	Būvprojekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas un materiālu saņemšana
	0.00

	2.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saskaņošana un būvatļaujas saņemšana
	0.00

	3.
	Būvprojekta izstrāde
	0.00

	3.1.
	Vispārīgā daļa
	0.00

	3.2.
	Inženierrisinājumu daļu (GP, AR, BK, ELT, UKT, LKT, TS-CD) uc.
	0.00

	3.3.
	Tehnoloģiskā daļa
	0.00

	3.4.
	Darbu organizācijas projekts
	0.00

	3.5.
	Ekonomiskā daļa
	0.00

	
	Kopā (1+2+3):
	0.00

	4.
	Būvprojekta saskaņošana un atzīmes saņemšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
	0.00

	
	Objekta projektēšanas izmaksas kopā (1+2+3+4):
	0.00

	5.
	Autoruzraudzība
	0.00


2. Tehniskās apsekošanas izmaksas
	
	
	Apjoms
	Cena par 1 (vienu) stundu, EUR bez PVN
	Cena par apjomu kopā, EUR bez PVN

	6.
	Ēku iekšējo inženiertīklu tehniskā apsekošana (ne vairāk kā 50 stundas, ja nepieciešams)
	50 stundas
	0.00
	0.00


Darbu veidi, kas nav iekļauti sarakstā, ir jāparedz kādā no sarakstā iekļautajām pozīcijām.

Amatpersonas (vai pilnvarotās personas) paraksts 						 zīmogs
Vārds, uzvārds un amats 									












[bookmark: _Hlk99917086]

6. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60



Līguma projekts

LĪGUMS Nr.___

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar ____ rīkojas _____________________________, no vienas puses, 
un 
__________________, vien.reģ.Nr.__________, turpmāk – Izpildītājs, kura vārdā saskaņā ar ____ rīkojas _____________________________, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses un atsevišķi arī – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2024/60)  rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
10.1. Izpildītājs apņemas izstrādāt “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 (6.autobusu parks)” un “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)” būvprojektus (turpmāk – Projekts/-i).
1.1. Izpildītājs Līgumā paredzēto Projektu izstrādā saskaņā ar Līgumam pievienotajiem Projektēšanas uzdevumiem (Līguma pielikums Nr._), Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (Līguma pielikums Nr._), Projekta izstrādes grafiku (Līguma pielikums Nr._), ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus, Līguma noteikumus, iepirkuma procedūras noteikumus, Pasūtītāja rakstiski izteiktās prasības (turpmāk– Darbi). Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek mainīti valsts normatīvie akti, kas regulē Projekta izstrādi (saskaņošanas, akceptēšanas, būvatļaujas u.tml.), Izpildītājam ir pienākums Darbus veikt saskaņā ar jaunajām – spēkā esošajām, normatīvo aktu prasībām.
1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 
1.3. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta piektajai daļai, atkarībā no projektēšanas darbu nepieciešamības, var tikt izmainīts plānoto projektēšanas darbu apjoms, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10 % (desmit procentus) no Līguma summas. 
1.4. Līguma izpildi Izpildītājs uzsāk nākamajā dienā pēc Līguma abpusēja parakstīšanas. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir  ______ euro (_______ euro un ___ centi) bez PVN. PVN maksājams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas sastāv no:
2.1.1. Līguma summa par “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 (6.autobusu parks)” būvprojekta izstrādi ____ EUR;
2.1.2. Līguma summas par “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)” būvprojekta izstrādi ____ EUR.
2.2. Līguma kopējā summa iekļauj visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi (t.sk., projektēšanas organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar  kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par galīgā Projekta sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam, konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam u.c.). Līguma summa nedrīkst tikt grozīta visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos.
2.3. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit)  kalendāra dienu laikā pēc attiecīgā būvprojekta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi nodošanas Pasūtītājam, sastādot un savstarpēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, atbilstoši būvprojekta izstrādes izmaksām, kas norādītas Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.4. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Izpildītāja piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos vai cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz Izpildītājs. 
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Līgumā paredzētos Darbus Izpildītājs veic 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2. Darbu izpilde veicama saskaņā ar grafiku. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, tajā skaitā, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana. 
3.3. Izpildītājs iesniedz Projektu saskaņošanai Pasūtītājam pirms to iesniegt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā. 
3.4. Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, zemāk norādītajos gadījumos Līguma izpildes termiņi var tikt pagarināti par laika periodu, kāds ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā, ja: 
3.4.1. [bookmark: _Hlk52461986]Līguma izpildi kavē no Izpildītāja gribas neatkarīgi apstākļi, par kuriem Izpildītājs savlaicīgi ir paziņojis Pasūtītājam un Pasūtītājs tos ir atzinis par attaisnojošiem; 
3.4.2. Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas noteikti Līguma 9.1.punktā un par kuriem Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas apstākļiem, ir paziņojis otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā; 
3.4.3. Pasūtītājs nav izsniedzis Izpildītājam Līgumā noteiktos projektēšanas Darbu veikšanai nepieciešamos un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus un Izpildītājs ir rakstveidā informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un Pasūtītājs nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā;
3.4.4. Pasūtītāja  Līgumā noteikto saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpilde, ja par saistību savlaicīgu neizpildi Izpildītājs ir rakstveidā brīdinājis Pasūtītāju un Pasūtītājs nav novērsis pārkāpumu 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā; 
3.4.5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks kā normatīvajos aktos noteiktais termiņš;
3.4.6. ir mainīts plānoto projektēšanas darbu apjoms un papildus darbu izpildei ir nepieciešams papildus laiks.


4. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. 10  (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku;
4.1.2. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar Kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu;
4.1.3. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar Pasūtītāja Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši iepirkuma procedūrā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;
4.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Darbu izpildi, nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;
4.1.5. Projekta izstrādē ievērot būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam Projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;
4.1.6. veikt nepieciešamās darbības Projekta saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, ievērojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;
4.1.7. Izpildītājam ir pienākums pēc visu Darbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par profesionālās darbības (Projekta izstrādes rezultātā) nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam ar atbildības limitu, kas nav mazāks par Līguma 2.1.punktā norādīto līgumcenu (par katru projektējamo būvprojektu ir iesniedzama atsevišķa polise). Sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz vienu gadu no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā dienas. Šī polise garantē Pasūtītājam iespēju saņemt zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam varētu rasties Projekta realizācijas gaitā, ja Projekts Izpildītāja vainas dēļ ir izstrādāts nekvalitatīvi, neatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Vienlaicīgi ar apdrošināšanas polisi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums 5 darba dienas pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
4.1.8. ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža, novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ;
4.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;
4.1.10. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sanāksmēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;
4.1.11. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas Projekta realizācijas laikā), un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka Pasūtītājs ir saskaņojis Projektu, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības.
4.1.12. pēc Projekta pieņemšanas no Pasūtītāja puses atbilstoši Pasūtītāja lūgumam Izpildītājs apņemas, neprasot papildus samaksu, sniegt Pasūtītājam rekomendācijas par Projekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja lūguma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata Pasūtītāja iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml. un/vai veic citas darbības atbilstoši Pasūtītāja lūgumam;
4.1.13. Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvprojekta izstrādāšanā  iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvprojekta izstrādē. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, nosūtot to uz Pasūtītāja juridisko adresi vai pa elektronisko pastu 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu iestāšanās.
4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē. 
4.2.2. Izpildītāja Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4.2.2.1. piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts;
4.2.2.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai uz to attiecas nolikuma 14.1. vai 14.2.punktā norādītais;
4.2.2.3. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu iekļauti piedāvājumā, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.2.2.4. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
4.2.2.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 4.2. un 4.3. punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2. un 4.3.punktu.
4.2.2. saņemt samaksu no Pasūtītāja par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.3. saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko Pasūtītājs nodrošina saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma noteikumiem.
4.3. Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas Līguma summā;
4.3.2. paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītājs atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt Izpildītājam izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā Līgumā noteiktajā kārtībā pagarināt Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu;
4.3.3. saskaņot Projektu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izskatītu un akceptētu Projektu ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, parakstīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām.
4.3.4. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un Pasūtītāja pieņemtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. Pasūtītāja tiesības:
4.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt Izpildītāja līgumsaistību izpildi, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līgumsaistību izpildi un dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
4.4.2. pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē pieļautos vai pēc Darbu izpildes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;
4.4.3. veikt Projekta ekspertīzi, lai pārliecinātos par izstrādātā Projekta un izpildīto Darbu atbilstību Līgumam, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Šāda ekspertīze ir saistoša Izpildītājam;
4.4.4. nepieņemt izpildītos Darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. 
4.4.5. iegūt īpašuma tiesības uz Projektu (jebkuru tā daļu) pēc tam, kad Līdzēji ir Līgumā noteiktajā kārtībā parakstījuši Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, pārskaņot, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegto Projektu bez Izpildītāja atļaujas;
4.4.6. Pasūtītājam ir tiesības sniegt Izpildītājam norādījumus, kā arī Projekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos Darbus, nemainot kopējo Projekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības.
4.4.7. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja  līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4.4.8. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, apmērā. 
4.4.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā Izpildītājs atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.
4.4.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
4.4.11. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.
4.4.12. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.5. Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa LR institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
4.6. Projekta realizācijai Līdzējiem būs pienākums slēgt autoruzraudzības līgumu saskaņā ar  Konkursa nolikumam pievienoto līguma projektu, atbilstoši Izpildītāja piedāvātajai cenai, tas ir _________ euro (______euro un ____centi) bez PVN.

5. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Projektu veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Projektu izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Projektā, ja Projekts neatbilst Līguma noteikumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Projekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Projekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus, kā arī trešās personas.
5.2. Līguma 5.1.punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta. Protokolu sastāda 2 (divos) oriģinālos eksemplāros un paraksta sanāksmes dalībnieki. Viens no abu Līdzēju parakstītiem protokola oriģināliem glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas. Protokolēšanu veic Izpildītājs - latviešu valodā, iesniedzot vai nosūtot protokolu uz Pasūtītāja norādītu e-pastu 4 (četru) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes.
5.3. Izpildītājs ne retāk kā divas reizes mēnesī iesniedz  Pasūtītājam progresa atskaiti par izpildītajiem darbiem.
5.4. Pēc Projekta saskaņošanas no Pasūtītāja puses Izpildītājs iesniedz Projektu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.
5.5. Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta akcepta un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projekta materiālus atbilstoši Projektēšanas uzdevumā (Līguma pielikums Nr.__) noteiktajam, kas izstrādāti, ievērojot Projektēšanas uzdevumu, Līgumu. Projekta materiālus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Projekta materiālu atbilstību un sniedz Izpildītājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.6. Ja, pieņemot Projektu vai tā atsevišķas sadaļas, Pasūtītājs konstatē neatbilstības Projektēšanas uzdevuma, Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Izpildītājs neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Projektu Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 
5.7.  Līguma 5.6.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un  termiņus un Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.
5.8. Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un izpildes gaitā.
5.9. Visa dokumentācija (atskaites, protokoli) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, pēc Projekta vai tā daļu nodošanas Pasūtītājam ir uzskatāms par Pasūtītāja īpašumu.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
6.1. Līgumā ar Izpildītāja vainu saprotama paša Izpildītāja, tā darbinieku un/vai viņa piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu ļauns nodoms, rupja un viegla neuzmanība.
6.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam, Projektēšanas uzdevumam un normatīvajiem aktiem, kā arī pārējo līgumsaistību izpildi.
6.3.    Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Projekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību, Projekta saturu kopumā, pat, ja Projektu ir pieņēmis Pasūtītājs, kā arī Projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pasūtītājam. 
6.4. Izpildītājs nodrošina, ka Projekta izstrādes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai un veikti visi nepieciešamie izpētes darbi, lai pēc Projekta akcepta Pasūtītājam nebūtu nekādu šķēršļu tālākai Projekta realizēšanai. 
6.5. Ja kāda no Izpildītāja saistībām, kas izriet no Līguma, netiek pildīta Līgumā norādītajā termiņā, saskaņā ar Līgumā un/vai Kalendārajā grafikā noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās summas par katru neizpildes kalendāro dienu līdz attiecīgās saistības pienācīgai izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 
6.6. Ja pēc Projekta nodošanas Pasūtītājam būvniecības sagatavošanas, t.sk., iepirkuma procedūras Projekta realizēšanai izsludināšanas, norises, līguma slēgšanas, būvdarbu norises laikā tiek konstatētas Izpildītāja pieļautas kļūdas Projekta tāmēs, rasējumos un citos Projekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, Izpildītājam vajadzēja paredzēt un novērst pirms Projekta nodošanas Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 100 (viens simts) euro apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.
6.7. Ja Izpildītājs Līguma 4.1.12.punktā norādītajā termiņā nesniedz Pasūtītājam atbildes uz  tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Projektu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam  līgumsods 150 (viens simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu.
6.8. Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktos Darbu apmaksas termiņus, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, samaksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās kavētā maksājuma summas.
6.9. Ja Izpildītājs atsakās slēgt Līguma 4.6. punktā paredzēto autoruzraudzības līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10000,00 (desmit tūkstoši) euro apmērā.
6.10. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā, atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus.
6.11. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot Izpildītāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu.
6.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

7.  STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
      Strīdi, kas Līdzējiem rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.
8.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos un izbeigšanos jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī likumīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši abu Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Pasūtītājs ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja faktiski izpildītos darbu. 
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līguma izpildē iesaistītais Konkursa piedāvājumā norādītais personāls:
10.1.2.speciālisti atbilstoši Konkursa piedāvājumam ____________.
Līguma izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā un sekmīgai Līguma izpildei, Izpildītājs piesaista citus speciālistus ar kvalifikāciju, kas netika norādīta Konkursā.
10.2. Lai organizētu Līdzēju sadarbību Līguma izpildē Līguma darbības laikā, Līdzēji norīko par Līguma izpildi atbildīgās personas:
10.2.1. no Pasūtītāja puses:________________
10.2.2. no Izpildītāja puses: _________________ 
10.3. Izpildītāja pārstāvi informē par darba vides riskiem, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, Pasūtītāja ________, mob.tālr. _____, e-pasta adrese: ________.
10.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma uz e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 
10.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.
10.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
10.7. Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un noteikumi kopumā. Vārdi daudzskaitlī ietver sevī arī vārdus vienskaitlī un otrādi.
10.8. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.9. Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma noteikumu iztulkošanai vai interpretācijai.
10.10. Līguma noslēgšanas brīdī Līgumam ir šādi pielikumi: _________
10.11. Līgums sagatavots un parakstīts _______.
11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS:

___________________

	IZPILDĪTĀJS

			
















7. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas
 Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. RS/2024/60



Līguma projekts

LĪGUMS Nr.___


Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar ____ rīkojas _____________________________, no vienas puses, 
un 
__________________, vien.reģ.Nr.__________, turpmāk – Izpildītājs, kura vārdā saskaņā ar ____ rīkojas _____________________________, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses un atsevišķi arī – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācijas Kleistu iela 28 un Vestienas iela 35 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2024/60)  rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk –autoruzraudzība, būvobjektam __________________ (būvprojekta nosaukums), turpmāk – Būvobjekts, ievērojot visus Līguma noteikumus.

2. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
2.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta ____________ euro (_____ euro un ______centi).
3.2. Norēķinu kārtība:
3.2.1. samaksu par autoruzraudzību, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma summas, Pasūtītājs veic būvprojekta realizācijas laikā reizi mēnesī proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Būvobjektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no ikmēneša autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas;
3.2.2. atlikusī Līguma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina iesniegšanas.
3.3. Pasūtītājs, atkarībā no autoruzraudzības nepieciešamības, var izmainīt plānoto autoruzraudzības apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju un Izpildītājam šis paziņojums ir saistošs.

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
4.1. Izpildītājs norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
4.2. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām.
4.4. Līgumā noteikto autoruzraudzības darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu pēc autoruzraudzības darbu pabeigšanas (Līguma 2.2.punkts).
4.5. Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.

5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
5.1. Izpildītājam jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma noteikumiem, nodrošinot būvprojekta  ___________ autentisku realizāciju dabā.
5.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un Pasūtītāja norādījumi.
5.3. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc Pasūtītāja lūguma arī citas ar būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās), kā arī nodrošināt regulāru autoruzraudzības veikšanu Būvobjektā un regulāru apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
5.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamo labojumu veikšanu būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
5.5. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.
5.6. Izpildītājam uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt noslēgtam apdrošināšanas līgumam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā minētais apdrošināšanas līgums jāiesniedz Pasūtītājam. 
5.7. Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, nosūtot to uz Pasūtītāja juridisko adresi 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu iestāšanās dienas.

6. LĪDZĒJU PIENĀKUMI
6.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā.

7. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
7.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un normatīvo aktu ievērošanu. Atbildība par autoruzraudzību ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
7.2. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
7.3. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības piemērot un Pasūtītājam, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no laikus nesamaksātas summas, neieskaitot PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikus nesamaksātas summas.
7.4. Par Līguma 5.6. un 5.7.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam un Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto rēķinu, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 30,00 (trīsdesmit) euro par katru nokavējuma dienu.
7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam un Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto rēķinu, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 300,00 (trīs simti) euro apmērā par katru konstatēto autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi). Līgumsods tiek ieturēts no Izpildītājam izmaksājamām summām.
7.6. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē. 
7.7. Izpildītāja Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.7.1 piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts;
7.7.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
7.7.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 
7.7.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 000 EUR, atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;
7.7.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.8. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 000 EUR, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.8.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;
7.8.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 7.7. un 7.8.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 7.7. un 7.8.punktu.




8. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN IZPILDE
8.1. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav izpildījis vienu vai vairākas Līgumā noteiktās saistības un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 
8.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnībā abpusēji izpildījuši Līguma saistības - Pasūtītājs ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis Izpildītājam faktiski izpildītos un Pasūtītājam nodotos darbus.
8.3.   Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja  līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā. 
8.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
8.6. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu. 
8.7. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Strīdus, kas Līdzējiem rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā, Līdzējiem vienojoties.
9.2. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos un Līdzējiem pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Līdzēji nav atbildīgi, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. 
10.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta   paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par UZŅĒMĒJA faktiski izpildīto un PASŪTĪTĀJA pieņemto autoruzraudzību. 

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līgumu. Līdzējiem ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Līdzēju.
11.2. Līdzēju kontaktpersonas:
11.2.1. Pasūtītāju pārstāv: ____________________.
11.2.2. Izpildītāju pārstāv: _____________________.
11.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz tā pilnīgai saistību izpildei.
11.4. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.
11.5. Līgums sagatavots un parakstīts _______. 


12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PASŪTĪTĀJS:



___________________________________
/__________________/

	IZPILDĪTĀJS:
  




_____________________________
/__________________/
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