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[bookmark: _Hlk73697183]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Objekta “2. Trolejbusa  parka Jelgavas ielā 37 kurināmā energoresursu nomaiņu” būvprojektu[footnoteRef:1]  izstrāde un būvdarbi [1:  Būvprojekts – dokumentu kopums, kas nepieciešams projektēšanas uzdevumā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk., būvprojekts, paskaidrojuma raksts, paziņojums par būvniecību u.tml.
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	   I
	BŪVPROJEKTA PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme”
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS:
“2. Trolejbusa  parka Jelgavas ielā 37 kurināmā energoresursu nomaiņu ”

	   II
	ZIŅAS PAR OBJEKTU

	
	Objekta nosaukums
	Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana Jelgavas iela 37, Rīga

	
	Objekta adrese,  
kadastra apzīmējums  
	Jelgavas iela 37, Rīga, LV-1004                                                  
01000540001;

	
	Ēkas grupa
	II

	
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamās ēkas

	
	Ēkas galvenais lietošanas veids/tips
	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas

	
	Teritorijas kopējā plātība 
	5.3449 ha

	
	Ēkas būvtilpums
	

	
	Ēkas virszemes stāvu skaits
	

	III
	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	1.
 
	3.1.  Izstrādāt būvprojektu (turpmāk – PROJEKTS)   Jelgavas iela 37 (2. trolejbusa parks)  Rīga, LV-1004 Pasūtītāja objektā, Ministru kabineta noteikumu Nr.359 (Prasības telpu mikroklimatam) nodrošināšanai, izstrādāt būvprojektu tehniski pareizai un funkcionējošai sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošanai.
3.2. Izstrādātājs kopā ar Pasūtītāju nodrošina tehnisko noteikumu saņemšanu no A/S “GASO”.
3.3. Būvprojektam jāatbilst  A/S “GASO” izsniegtajos tehniskajiem noteikumiem, LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", LVS 419 „Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana”, LVS 420 „Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi”.
3.4.  Projekta izstrādātājs (turpmāk – Izstrādātājs) veic aprēķinus, lai nodrošinātu visas teritorijas (2. Trolejbusa  parka) Jelgavas ielā 37, Rīgā nepārtrauktu darbību ar sašķidrināto gāzi bez uzpildes vismaz uz 96 stundām.
3.5. Projektā paredzēt visu esošo apkures iekārtu gāzes degļu dīzes nomaiņu.
3.6. Izstrādātājs veic esošās objekta apsekošanu, izstrādā projektu pilnā apjomā. Visus saskaņojumus ar Valsts uzraudzības dienestiem un trešajām personām, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, veic būvprojekta Pasūtītājs.
3.7. Projekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai.
3.8. Izstrādātājs veic Projekta izstrādi ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem. Visus ar Projekta dokumentācijas izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs. 
3.9.  Saskaņot PROJEKTU (ar AS ”GASO” un citām atbildīgajām iestādēm – ja attiecināms).
3.10. Organizēt lietas vadīšanu un būvniecības informācijas sistēmā (BIS).





	IV
	PROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

	1.
  










V


	4.1. Projekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.500 “Ēku būvnoteikumi”,  Ministru kabineta 30.06.2015 noteikumi Nr.335  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma", Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība”,  Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumu Nr.432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”, Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”,
4.2. Izstrādātājs  būvprojekta sastāvā iekļauj daļas, kuru saturam ir jāatbilst 28.08.2018. MK noteikumu Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām.
Projektā ietvert šādas daļas:
· Gāzes apgāde (ārējā) ( GAT)
· Gāzes apgāde (iekšējā) ( GA)
· Elektroapgāde (ārējā) ( ELT)
· Elektroapgāde (iekšējā) (EL)
· Ceļa darbi  (TS-CD), ja nepieciešams
· Būvkonstrukcijas (BK)
· VI Ekonomikas daļa:
· IS – Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Izmaksu aprēķins (T).
Pilnā apjomā izstrādāta projekta 2 (divus) oriģināla eksemplārus jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) projekta kopiju elektroniskā formātā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf formātā, trases plāni un principiālā shēmas .dwg formātā, materiālu specifikācijas un darba apjomi .xls formātā.
4.3. Ja Izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina projekta saturu.
4.4. Projekta ekonomiskajā daļā jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus un materiālus, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai.

4.5. Izstrādātajam ievērot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, ciktāl tās attiecas uz būvprojekta risinājumiem.

BŪVNIECĪBAS MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA
5.1.  Ierīkot sašķidrinātās  gāzes apkures sistēmu Jelgavas ielā 37 (2. trolejbusa parks)  Rīgā, LV-1004.
5.2. Būvdarbus vispārīgi izpilda saskaņā ar Projektētāja izstrādāto un saskaņoto Projektu, t.sk. tā apjomiem, materiāliem u.tml.
5.3. Būvdarbos tiek paredzēts sekojošai:
5.3.1. Būvdarbos ietilpst nepieciešamās preces/materiāli, lai pievienotos dabasgāzes sistēmām (tvertnes, elektriskais iztvaicētājs, caurules, noslēgarmatūras, mērinstrumenti u.tml.);
5.3.2. Projektā paredzēt jauno gāzes vadu un esošā gāzes vada apsaisti.
5.3.3.Projektā paredzēt elektrosadalnes ierīkošanu jauno iekārtu pieslēgšanai, zibens aizsardzību un zemējumu.
5.3.4. Uzstādīto iekārtu iestatīšana, regulēšana, montāža, palaišana un Pasūtītāja personāla instruktāža.
5.3.5. Uzstādīto iekārtu elektroapsaiste.
5.3.6. Preces/materiālu piegādi un uzstādīšanu Būvuzņēmējs veic ar savu transportu, saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem).
5.3.7. Būvdarbu laikā objekta ekspluatācija netiek traucēta vai pārtraukta;
5.3.8  Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli (to saskaņojot ar Pasūtītāju), saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Visiem Pretendenta izmantotajiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
5.4. Iekārtu garantijas laiks 24 mēneši.
5.5. Garantijas termiņš tiek rēķināts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.6. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā.
VII

DARBU VEIKŠANA SASKAŅOŠANA UN ORGANIZĒŠANA
6.1.  Pretendentam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības, darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi.
6.2. Darbu izpildes laikā, Pretendents ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
6.3. Darbu laikā Pretendentam objektā jānodrošina objekta lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība.
6.4. Pirms darbu uzsākšanas Pretendentam jāsagatavo kalendārais darbu veikšanas grafiks un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju.
6.5. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
6.6. Pretendents veic remontdarbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

























	VII
	ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS, NOSACĪJUMI, TEHNISKĀS PRASĪBAS UN BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI IZSTRĀDEI

	1.
	7.1. Situācijas apraksts:
7.1. Šobrīd 2. Trolejbusa  parka Jelgavas ielā 37 kurināmā energoresurss ir dabasgāze.
Kaltu mājā (ēkas kadastra apzīmējums 01000540001001) ir viens dabasgāzes mēraparāts, kur mēraparāta maksimālā atļautā slodze ir 354.6 m3/h, kurš nodrošina gāzes padevi ūdenssildāmiem katliem un infrasarkanajiem sildītājiem.

7.2.  Siltumenerģija apkures vajadzībām tiek nodrošināta no vietējās katlu mājas (ēkas kadastra apzīmējums 01000540001011). Esošā katlu māja ar izmēriem G x P x A (6m x 3m x 3m), atrodas blakus esošajai trolejbusa depo ēkai (ēkas kadastra apzīmējums 01000540001001). Katlu mājā uzstādīts ūdens sildāmais katls VAPOR (jauda 2,5MW) ar gāzes degli GIERSCH MG3.4-ZM-L-N-SD. 

7.3. Siltumenerģiju apkures vajadzībām Depo ēkā (ēkas kadastra apzīmējums 01000540001001) tiek nodrošināta ar:
· Infrasarkanais deglis Fraccaro FRB 4.1 (45kW) = 7gab
· Infrasarkanais deglis Roberts Gordon (25kW) = 22gab

	   
	7.2.Vispārīgās prasības:

	
	7.2.1. Uzsākot projektēšanu, veikt visus nepieciešamos aprēķinus. Būvprojekta izstrādē ievērot visus Latvijas Republika spēkā esošos LBN normatīvus un LVS EN standartus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Izpildītājam jāievēro arī veiktās izmaiņas uz normatīvo aktu pielietošanas brīdi. 
7.2.2. Izstrādājot būvprojektu, ievērot energoefektīvās un vidi saudzējošās būvniecības principus, nodrošināt optimālus energoresursu patēriņa režīmus, kas ļauj panākt racionālu enerģijas izlietojumu, enerģijas patēriņa un izmaksu samazināšanu.
7.2.3. Būvprojekta risinājumiem ir jābūt racionāliem, funkcionāliem un inženiertehniski pamatotiem. Izstrādātājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās. Būvprojekta risinājumu izstrādē ir jāņem vērā pasūtītāja prasības.
7.2.4. Visus konstruktīvus risinājumus, tajā skaitā īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus, kā arī projektēšanas gaitā veiktās izmaiņas būvprojekta Izstrādātājam jāskaņo ar Pasūtītāju.
7.2.5. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma prasībām un ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai.
7.2.6. Risinājumos jāpiedāvā mūsdienīgus  materiālus un iekārtas, lai varētu lietot progresīvas un racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu objektu būvniecības laiku, būvniecības izmaksas, ekspluatācijas izdevumus, kā arī paaugstinātu objektu kalpošanas laiku. Būvprojektā jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt. Tomēr unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību.
7.2.7. Būvprojektā jāizvērtē visas prasības esošajai infrastruktūrai, jāiekļauj visi nepieciešamie pasākumi un tehniskie risinājumi esošās infrastruktūras pilnvērtīgai un drošai darbībai, īpašie pasākumi ekspluatācijas stadijai. 


	VIII
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN BŪVNIECĪBAS 


	1.
	8.1. Ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas, Izstrādātājs iesniedz un saskaņo ar Pasūtītāju visus principiālos tehniskos risinājumus.
8.2. Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas Izstrādātājs saņem visus nepieciešamos saskaņojumos un iesniedz Pasūtītajam AS “GASO” saskaņotu būvprojektu.
8.34. Būvdarbu izpildes termiņš, ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc būvvaldes saskaņošanas



