
 
 

08.07.2021. 

     
 

Par iepirkuma procedūras “Iepirkuma procedūras 

“Apakšstaciju ēku projektēšana, 10kV elektrolīniju atjaunošana un  

elektroiekārtu nomaiņa  5. un 7.tramvaja maršrutos”  

būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”  

(ID Nr.RS/2021/38) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turp-

māk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: Ņemot vērā to, ka iespējamais pretendents plāno piedalīties šajā iepirkumā, bet ir nepie-

ciešams papildu laiks uzņēmuma rīcībā esošo būvprojektu un citas dokumentācijas izvērtēšanai un 

arī kvalitatīvai piedāvājuma sagatavošanai, lūdzam pagarināt pieteikuma/piedāvājuma pagarināša-

nas termiņu līdz 26.07.2021.  

 

Atbilde: Informējam, ka ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā un ir pagarināts piedāvā-

jumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 19.jūlijam. Iepirkuma procedūras grozījumi ir publicēti 

www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.  

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                       K.Meiberga  
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