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Par iepirkuma procedūras 
“Par 14. apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu 
atjaunošana (nomaiņa)” (ID Nr.RS/2022/57) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām. 

Jautājums: 
Nolikuma 16.2. un 24.1.3.3. punktos ir norādīti dažādi būvdarbu izpildes termiņi. Lūdzam precizēt, kurš ir patiesais darbu izpildes termiņš.

Atbilde: 
Būvdarbu izpildes termiņš nevar būt garāks par 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi veikšanas būvatļaujā. Nolikuma 24.1.3.3. punktā pieļauta pārrakstīšanas kļūda.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             Karīna Meiberga
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