



**Rīgas satiksme**  
Iepirkumu komisija

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"**

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;  
tālrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv

19.08.2021.

Rīgā

*Par iepirkuma procedūras "Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta koda biļešu izplatīšanu" (ID Nr.RS/2021/45) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikuma "Vispārīgā vienošanās" 7.daļas 7.1.punkts paredz:

**"7. Vienošanās termiņš, grozīšana un izbeigšana**

7.1. Vienošanās stājas spēkā no pušu parakstīšanas dienas un ir spēkā 3 (trīs) gadus vai līdz brīdim, kad Vienošanās kopējā summa ir sasniegusi 110 000,00 eur (viens simts desmit tūkstoši euro, 0 centi) (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais)."

Lūgums izskaidrot, ko šīs Vienošanās izpratnē nozīme "Vienošanas kopēja summa"? Vai ar to tiek domāts kopējais apgrozījums par biļešu tirdzniecību? Ja uz iepriekšējo jautājumu atbilde ir apstiprinoša, tad vai tiek paredzēta iespēja pagarināt sadarbību pēc tā nosacījuma izpildīšanas?

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka Vispārīgās vienošanās 7.1.punktā minēto kopējo summu sastāda vispārīgās vienošanās dalībnieku piedāvātās starpniecības maksas kopsumma no pārdoto koda biļešu summas, kurai atrēķināts pievienotās vērtības nodoklis. Vispārīgās vienošanās kopējā summa aprēķināta, ņemot vērā Pasūtītāja prognozēto pārdoto koda biļešu skaitu un ņemot vērā nolikuma nosacījumu, ka starpniecības maksa nevar būt lielāka kā 5,5 % (pieci procenti un piecas desmitdaļas procenta).

Atbilstoši Vispārīgās vienošanās 7.1.punktam, Vispārīgā vienošanās ir spēkā 3 (trīs) gadus vai līdz brīdim, kad Vienošanās kopējā summa ir sasniegusi 110 000,00 EUR. Vispārīgās vienošanās projekts, kurš pievienots nolikumam, neparedz iespēju pagarināt Vispārīgo vienošanos. Pēc Vispārīgās vienošanās termiņa beigām Pasūtītājs organizēs jaunu iepirkuma procedūru.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

K.Meiberga