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Par iepirkuma procedūras 
“Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 
10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.”
(ID Nr.RS/2023/13) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām. 

1. Jautājums:
Projekta lapā Nr. BK-03 noradīts, ka sienas paredzēts būvēt no Bauroc blokiem aizpildot blokus ar betonu, savukārt tāme Nr. 1.1, pozīcijās Nr. 24-29 ir iekļautas  keramzītbetona sienas un pamatu pēdas betonēšana. Lūdzam apstiprināt, ka darbus  jāizceno atbilstoši projektam un nepieciešamības gadījumā veikt darba apjoma saraksta korekciju.
Atbilde: 
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv. 
Papildus skaidrojam, ka korekts būvdarbu apraksts norādīts Lokālās tāmes pozīcijās un darbi jāizceno atbilstoši tāmē norādītajam.

2.jautājums:
Tāmē Nr. 1,1, poz. Nr.39-40 ir iekļautas sienas gruntēšana un apmetums ar fasāžu akmens tonēto apmetumu Baumit un poz. Nr. 99-100 ir iekļauts sienu gruntēšana un krāsošana. Ja sienām S1.2 ir paredzēts fasāžu tonētais apmetums, nav saprotams kāpēc sienas  vēl jākrāso. Kā arī lūdzam izvērtēt nepieciešamību apmest iekšsienas ar fasāžu akmens apmetumu. Vērsām uzmanību, ka projektā sienām S.1.2 ir paredzēts parastais apmetums pa sietu. Lūdzam precizēt.

Atbilde: 
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv. 

3.jautājums:
Tāmē Nr.1,1, poz. Nr.120-121 nepareizi noradīti apdares darbu apjomi. Apdare ir jāparedz tikai virszemes daļai, kas varētu būt ap ~55m2. Lūdzam koriģēt.

Atbilde: Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv. 



4.jautājums: 
Ēkas griezumā var redzēt, ka sienai S.1.2 ir dažādi risinājumi (ar siltumizolāciju un bez), savukārt sienu specifikācijā un darba apjomos noradīts viens risinājums. Lūdzam koriģēt. 

Atbilde: 
Skaidrojam, ka būvprojektā paredzēti divi risinājumi – keramzītbetona bloku mūris bez (S.1.1.) un ar (S.1.2.) siltumizolāciju. Attiecīgi, būvdarbu apjomi, kas attiecas uz abu sienu mūrēšanu, norādīti Lokālās tāmes Nr.1.1 “Vispārīgie būvdarbi” pozīcijā Nr.26, savukārt būvdarbu apjomi, kas attiecas uz sienu S.1.2. siltināšanas darbiem, norādīti pozīcijās Nr.35 – 38.

5.jautājums:
Lūdzam pārbaudīt tāmē noradītu grīdas G.1.1 smilts kārtas biezumu. Ēkas griezumā var redzēt, ka smilts uzbērumam ir dažādi biezumi, savukārt darba apjomos noradīts viens- 500mm. 

Atbilde: 
Skaidrojam, ka smilšu slāņa biezums jāparedz atbilstoši grīdas specifikācijai, t.i. 500 mm.

6.jautājums: 
Projekta dokumentācijā 5_EL sējumā ir atrodami RAA sadaļas rasējumi, bet Būvdarbu tāmē RAA sadaļas nav. Lūdzam precizēt vai Pretendentam ir jāiekļauj RAA daļu cenu piedāvājumā? Ja jā, lūdzam koriģēt darbu apjomus.

Atbilde: 
Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

7.jautājums:
Lūdzam precizēt nesakritības EL projektā un Lokālā tāmē  Nr. 2.3:
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē 
	Daudzums specifikācijā

	
	
	
	
	

	18
	"600V (-) Atdalītājs 1p 1000A STOL1011-MA-R-2-B, montāža
	gab.
	10
	0

	
	(-) Drošinātāja pamatne ar vidsprieguma drošinātāju
	Kpl.
	0
	10

	
	Apmermetru panelis
	Kpl.
	0
	1

	
	Mīnus kontroldzīslu panelis
	Kpl.
	0
	1

	24
	Zemsprieguma viendzīslas 0,6kV kabelis 3CHBU- 1x300mm² (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža
	m
	260
	780

	28
	0,4kV kabelis Cu-5x10mm², montāža
	m
	17
	0




Atbilde: 
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv, papildinot Lokālo tāmi Nr.2.3  ar pozīcijām Nr.19.a, Nr.19.b un Nr.19.c, kurās norādīti būvprojekta risinājumiem atbilstoši daudzumi. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.
Skaidrojam, ka iekšējo elektroapgādes tīklu (EL) sadaļas specifikācijā konstatēta tehniska rakstura kļūda. Lokālās tāmes Nr.2.3 pozīciju Nr.18, Nr.24* un Nr.28 daudzumi atbilst būvprojekta risinājumiem un to apjomi lokālajā tāmē netiek koriģēti. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem. 

8.jautājums:
Lūdzam precizēt nesakritības PK projektā un Lokālā tāmē  Nr. 2.4:
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē 
	Daudzums specifikācijā

	
	
	
	
	
	

	2
	Licences  uzstādīšana
	INTG-996025
	gb.
	1
	0

	3
	Klienta aplikācijas uzstādīšana
	INTG-996911
	gb.
	1
	0

	9
	Karšu nolasītāja 13.56MHz/125KHz, EM Proximity, montāža
	HID SIGNO 20 iCLASS SE
	gb.
	6
	0

	
	Karšu nolasītājs 13.56MHz, EM Proximity
	Rosslare AY-K6255
	gb.
	0
	2

	10
	Durvju aizvērēja montāža
	SD-C141S 
	gb.
	6
	3

	
	Magnētiskais kontakts
	
	gb.
	0
	3

	12
	Barošanas kabeļa iekšējai instalācijai  montāža
	NYM-J 3x2.5 mm2
	m
	30
	20

	13
	Barošanas kabeļa iekšējai instalācijai  montāža
	NYM-J 2x0,75 mm2
	m
	150
	50

	14
	Kabeļa iekšējai instalācijai montāža
	CQR 6x0.22
	m
	150
	0



Atbilde: 
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv
Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem. 

9.jautājums:
Lūdzam precizēt nesakritības AS projektā un Lokālā tāmē  Nr. 2.5:

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē 
	Daudzums specifikācijā

	
	
	
	
	
	

	1
	Zonu paplašināšanas moduļa montāža
	INTG-996005PCB&K
	gb.
	3
	1

	6
	Magnēta kontakta montāža
	MET-200AR
	gb.
	10
	3

	7
	CLOE tīkla moduļa montāža
	IR-995093
	gb.
	4
	0

	8
	Kabeļa, montāža
	UTP CAT5e 4x2x0.5
	m
	440
	0

	
	Kabelis
	CQR 6x0,22
	m
	0
	370

	11
	Licences  Extra Client uzstādīšana
	INTG-996911
	kpl.
	1
	0



Atbilde:
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv
Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem. 

10.jautājums:
Lūdzam precizēt nesakritības VN projektā un Lokālā tāmē  Nr. 2.6:
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē 
	Daudzums specifikācijā

	
	
	
	
	
	

	
	Kabelis
	CTC 4xSM OS2 9/125 Eca LSZH
	m
	0
	280

	16
	Cietie diski, montāža
	18TB SAS ISE 12Gbps 
	gb.
	1
	0

	17
	licences uzstādīšana
	LXR-EVO-GL-10
	kpl.
	1
	0

	18
	licences uzstādīšana
	EVO-2YGL-10
	kpl.
	1
	0

	
	Ierakstītājs NVR
	HIKVISION 8 kanālu
	gb.
	0
	1

	15
	Videoierakstu iekārta, montāža
	Windows 10Pro, Dell PowerEdge T640 server
	kpl.
	1
	0





Atbilde:
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv
Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem. 

11.jautājums:
Lūdzam precizēt nesakritības UATS projektā un Lokālā tāmē  Nr. 2.7:
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē 
	Daudzums specifikācijā

	1
	UAS sistēmas kontroles panelis, montāža
	EBL128 Panasonic
	gb.
	1
	0

	2
	Sakaru modulis,  montāža
	4552
	gb.
	1
	0

	7
	Kabelis cilpas, montāža
	JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8+0,8
	m
	230
	500



Atbilde:
Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv
Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem. 

12.jautājums:
Projekta 6_ELT sējumā ELT-1 nevar atrast IS-DA projektu lapu. Lūdzam izsniegt.

Atbilde: 
Pasūtītājs iesniedz elektroapgādes (ārējo tīklu) ELT sējuma lapu “IS.DA” (dokuments Fridrika_ELT-L_specifikacija_29.12.2022.pdf)

13.jautājums:
Lūdzam precizēt nesakritības EST projektā un Lokālā tāmē  Nr. 3.2:
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē 
	Daudzums specifikācijā

	
	
	
	
	

	5
	Braukšanas zonas asfalta seguma atjaunošana
	m2
	4,75
	15

	
	Braukšanas zonas bruģa seguma atjaunošana
	m2
	0
	7

	
	Zaļās zonas seguma atjaunošana
	m2
	0
	10






Atbilde: 
Skaidrojam, ka Lokālajā tāmē Nr.3.2 norādīti korekti būvdarbu apjomi, kas atbilst būvprojekta risinājumiem. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                    Inta Novika
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