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Par iepirkuma procedūras “Maksas autostāvvietu 
elektronisko kontroles iekārtu elektroapgāde, Rīgā”
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr. RS/2025/34 nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1.jautājums: EKI Nr.142, demontāžas būvprojekts Nr.1, Stabu iela 25, EKI iekārta ir faktiski ir demontēta, vai tiešām nepieciešams demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā būs jāveic ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi? Vai šajā gadījumā nebūtu pietiekami, ja kabeli atvienotu no barošanas? Ja kabeli jādemontē, tad kāda ir projektēšanas robeža – līdz uzmavai vai līdz sadalnei?

Atbilde: Paskaidrojam, ka šobrīd nav paredzēts demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā nav paredzēts veikt ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Minētie darbi būs jāveic gadījumā, ja to pieprasīs veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldība. 

2.jautājums: EKI Nr.144, demontāžas būvprojekts Nr.2, Stabu iela 45, EKI iekārta ir faktiski
demontēta, vai tiešām nepieciešams demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā būs jāveic ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi? Vai šajā gadījumā nebūtu pietiekami, ja kabeli atvienotu no barošanas?

Atbilde: Paskaidrojam, ka šobrīd nav paredzēts demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā nav paredzēts veikt ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Minētie darbi būs jāveic gadījumā, ja to pieprasīs veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldība. 

3.jautājums:  EKI Nr.289, demontāžas būvprojekts Nr.3, Miera iela 61, shēmā ar apzīmējumu M-9 ir esoša EKI iekārta, M-10 EKI ir demontēta, vai tiešām nepieciešams demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā būs jāveic ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi? Vai šajā gadījumā nebūtu pietiekami, ja kabeli atvienotu no barošanas?

Atbilde: Paskaidrojam, ka šobrīd nav paredzēts demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā nav paredzēts veikt ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Minētie darbi būs jāveic gadījumā, ja to pieprasīs veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldība. 


4.jautājums: EKI Nr.296, demontāžas būvprojekts Nr.4, Miera iela 13, EKI iekārta ir faktiski
demontēta, vai tiešām nepieciešams demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā būs jāveic ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi?

Atbilde: Paskaidrojam, ka šobrīd nav paredzēts demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā nav paredzēts veikt ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Minētie darbi būs jāveic gadījumā, ja to pieprasīs veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldība. 

5.jautājums: EKI Nr.304, demontāžas būvprojekts Nr.5, Mēness iela 20, , EKI iekārta ir faktiski demontēta, vai tiešām nepieciešams demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā būs jāveic ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi?

Atbilde: Paskaidrojam, ka šobrīd nav paredzēts demontēt elektroapgādes kabeli, tajā skaitā nav paredzēts veikt ceļa seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Minētie darbi būs jāveic gadījumā, ja to pieprasīs veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldība. 

6.jautājums: EKI Nr.313, demontāžas būvprojekts Nr.6, Balasta dambis 36, atbilstoši shēmai
EKI iekārtas saslēgtas ķēdē, demontējot EKI ar apzīmējumu shēmā BDa-4 tiks pārtraukta elektroapgāde arī EKI ar apzīmējumu shēmā BDa-5.

Atbilde: Paskaidrojam, ka elektronisko kontroles iekārtu virknes slēguma gadījumā nodrošināt pārējo elektronisko kontroles iekārtu darbību, paredzot savienojošo uzmavu montāžu.

7.jautājums: EKI Nr.318, 323 demontāžas būvprojekts Nr. 7, Vesetas iela 8 un Vesetas iela, pie ēkas Tomsona ielā 35, vai EKI 323 nepieciešams demontēt? Varbūt var atvienot pie uzmavas ar apzīmējumu shēmā U7? EKI 318, shēmā ar apzīmējumu V-3, vai tiešām nepieciešams demontēt? Shēmā ar apzīmējumiem V-4 un V-5 EKI paliek bez barošanas.

Atbilde: Paskaidrojam, ka ir nepieciešams demontēt elektronisko kontroles iekārtu Nr.323, kā arī norādām, ka nav nepieciešams atvienot pie uzmavas ar apzīmējumu shēmā U7. Ir  nepieciešams demontēt elektronisko kontroles iekārtu Nr.318. Papildus paskaidrojam, ka elektronisko kontroles iekārtu virknes slēguma gadījumā nodrošināt pārējo elektronisko kontroles iekārtu darbību, paredzot savienojošo uzmavu montāžu.

8.jautājums: Ņemot vērā salīdzinoši īso iepirkuma piedāvājuma dokumentācijas apkopošanas un sagatavošanas termiņu (termiņa ietvaros ir vairākas valsts oficiālās brīvdienas), vai būtu iespējams pagarināt iesniegšanas termiņu par vienu kalendāro nedēļu?

Atbilde: Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                     I.Novika
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