Tirgus izpēte "Gruntsūdeņu un notekūdeņu monitorings",
PIEGĀDĀTĀJIEM

Piegādātāja jautājumi un pasūtītāja sagatavotās atbildes
	Nr.
p.k.
	Piegādātāja jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	1.
	Izvērtējot tirgus izpētes dokumentāciju, vēlamies precizēt, vai pareizi saprotam, ka darbu realizācija ir paredzēta pilnos 2026., 2027.un 2028.gados? t.i., tā kā paredzēts, ka līgums stāsies spēkā 16.09.2025., kā arī tirgus izpētes pielikumos atsevišķu norādīto darbu izpildes biežumi ir “katru pusgadu ”/” katru ceturksni”, “aprīlis/oktobris” turklāt ir norāde, ka “Tabulā norādītie darbi un darbu periodiskums ir jāveic katrā no līgumā paredzētajiem gadiem.“, secināms, ka 2025.gada pēdējā ceturksnī darbu realizācija nav jāparedz?

	Darbu realizācija paredzama no 2025. gada rudens līdz 2028. gada vasarai.

Tehniskajā specifikācijā, sadaļā pakalpojumu apraksts 11. punktā norādīta paredzama darbu realizācijas periodiskums. Saskaņā ar šo punktu 2025. gada rudenī (oktobrī) paredzēts veikt šādus darbus: 
1. Gruntsūdeņu kvalitātes monitorings degvielas uzpildes stacijās Vestienas ielā 35 un Jelgavas ielā 37  (Tehniskās specifikācijas 1. pielikuma pozīcijas Nr. 2 un Nr. 3);
1. Notekūdeņu kvalitātes monitorings Kleistu ielā 28 un Kleistu ielā 29 (Tehniskās specifikācijas 1. pielikuma pozīcijas Nr. 5 un Nr. 6);
1. Notekūdeņu kvalitātes monitorings Vestienas ielā 35 (Tehniskās specifikācijas 1. pielikuma pozīcija Nr. 7).




Sagatavoja:
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