PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI
“Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā Ganību dambī 32, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Datums: 
1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma pilns nosaukums
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs 
	


2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Tālr.
	

	e-pasta adrese
	


3. PIETEIKUMS
3.1. Apliecinām, ka pēc pieprasījuma iesniegsim izdruku no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas ar uzņēmuma nodokļu maksātāja reitingu (pilnu atšifrējumu), informāciju par patiesā labuma guvēju un uzņēmuma darbību darījumu partnera izvērtēšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
3.2. Uzņēmumam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma (ISO sertifikāts LVS EN ISO 9001:2015 vai cita veida dokumenti vai pierādījumi)[footnoteRef:2], proti: [2:  Prasība ir izvirzīta, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 53.panta regulējumu.] 

☐  ir sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem;
☐  nav sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem;
☐  ir cita veida pierādījumi (dokumenti), kas apliecina uzņēmuma atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem.
3.3. Esam iepazinušies ar projektēšanas uzdevumu un atzīstam to par:
☐  izpildāmu un tā saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;
☐  pilnveidojamu:
	Ja atzīmējāt, ka projektēšanas uzdevums ir pilnveidojams, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša.


4. PIEREDZE
4.1. Pretendents iepriekšējos 5 (piecos) gados ir veicis vismaz 2 (divu) būvprojektu ar autoruzraudzību izstrādi siltumapgādes sistēmas[footnoteRef:3] jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanā, un būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi): [3:  Siltumapgādes sistēma ir siltummezgli, siltumapgādes sistēmas, siltumtrases utml.] 

	N.p.k
	Pasūtītājs 
	Projektējamā objekta nosaukums un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi (no – līdz), norādot, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1
	
	
	

	2
	
	
	


4.2. Uzņēmumam ir tiesības veikt darbus siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā un autoruzraudzībā.
5. PERSONĀLS
5.1. Uzņēmums nodrošinās vismaz  1 (vienu) būvprojekta vadītāju, kuram ir sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā un iepriekšējos 5 (piecos) gados ir veicis vismaz 2 (divu) būvprojektu ar autoruzraudzību izstrādi siltumapgādes sistēmas jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanā, un būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi). Tabulā jānorāda detalizēta speciālista pieredze:
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāts un tā numurs
	Izdošanas gads
	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā gūtā darba pieredze

	
	
	
	


5.2. Tabulā zemāk jānorāda informācija par visiem projektēšanā iesaistītiem speciālistiem:
	N.p.k.
	Speciālists
	Vārds uzvārds, sertifikāta nr.
	Uzņēmuma darbinieks vai apakšuzņēmējs

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


6. APAKŠUZŅĒMĒJI
☐  Apliecinām, ka darbus sniegsim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;
☐ Pakalpojuma sniegšanā ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk., pašnodarbinātas personas):


	N.p.k.
	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma %
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Piezīme: Līguma izpildē var balstīties uz citu personu iespējām vai piesaistīt apakšuzņēmējus tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
7. BŪVPROJEKTS
7.1. Būvprojekta izstrādes termiņš:
Pirms piedāvājuma sagatavošanas obligāti ir jāveic objekta apsekošana, par laiku vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 
Būvprojekta izstrādes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Lūdzam norādīt, ka: 
☐ termiņš būvprojekta izstrādei ir pietiekošs;
☐ būvprojekta izstrādi 6 (sešu) mēnešu laikā nav iespējams veikt, jo:
	Lūdzu norādiet detalizēti, kāpēc norādītajā termiņā būvprojektu nevar izstrādāt


7.2. Darbu izpildes kalendārais grafiks:
Jānorāda projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā norādīti būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņi pa nedēļām (nenorādot konkrētus mēnešus, bet katram darba veidam norāda darba uzsākšanas laiku un darba pabeigšanas laiku). Laika grafiks ir jāsagatavo atspoguļojot tajā, kā minimums, sekojošos projekta izstrādes posmus nedēļās: 
7.2.1. Objekta apsekošana;
7.2.2. Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
7.2.3. Topogrāfija un inženierizpēte (darba variants);
7.2.4. Topogrāfija un inženierizpēte (saskaņota);
7.2.5. Būvprojekta risinājumu izstrāde katrai sadaļai;
7.2.6. Shēmu izstrāde;
7.2.7. Materiālu specifikācija;
7.2.8. Darbu un materiālu apjomi;
7.2.9. Kontroltāme;
7.2.10. Saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un Pasūtītāju;
7.2.11. Būvvaldē saskaņotā būvprojekta nodošana Pasūtītājam.
[jāiekļauj pieteikumā vai jāpievieno pielikumā laika grafiks]
7.3. Finanšu piedāvājums būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai*
	N.p.k.
	Būvprojektu rasējumu marka
	Nosaukums
	Izmaksu pozīcijas cena, euro 

	1.Apsekošana un uzmērīšana
	
	Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un inženierizpēte

	1.1.
	
	Objekta apsekošana
	<…>

	1.2.
	
	Topogrāfiskā inženierizpēte
	<…>

	1.3.
	
	Papildus inženierizpēte (ja nepieciešams)
	<…>

	2.Būvprojekta minimālā sastāva izstrāde, tajā skaitā būvatļaujas saņemšana
	
	Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un inženierizpēte

	2.1.
	
	Būvprojekta minimālais sastāvs
	<…>

	[bookmark: _GoBack]3.Būvprojekta izstrāde, tajā skaitā saskaņošana būvvaldē un būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana būvatļaujā

	3.1.
	VD
	Vispārīgā daļa
	<…>

	3.2.
	AR
	Arhitektūras daļa (ja nepieciešams)
	<…>

	3.3.
	BK
	Būvkonstrukciju daļa (ja nepieciešams) 
	<…>

	3.4.
	SAT
	Siltumapgāde (ārējā)
	<…>

	3.5.
	SM
	Siltummehānika
	<…>

	3.6.
	
	Citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas
	<…>

	3.7.
	DOP
	Darbu organizācijas projekts, t.sk. satiksmes organizācija un būvdarbu kalendārais grafiks
	<…>

	3.8.
	IS
	Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
	<…>

	3.9.
	BA
	Būvdarbu apjomu saraksts
	<…>

	3.10.
	TA
	Izmaksu aprēķins
	<…>

	 Būvprojekta izstrādes kopējā cena, euro (1 + 2 + 3) bez PVN
	<…>

	4.Autoruzraudzība

	4.1.
	 
	Autoruzraudzība
	<…>

	Autoruzraudzības pakalpojuma kopējā cena, euro bez PVN
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena, euro (1 + 2 + 3 + 4) bez PVN
	<…>

	PVN 
	<…>

	Kopā, euro ar PVN
	<…>


* Iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbu uzsākšanu, būvprojekta izstrādi, saskaņota būvprojekta nodošanu Pasūtītājam un autoruzraudzību.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, mob.tel. +371 22040690, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.   

Pielikumā:
1. Projektējamo siltumtīklu shēma (pielikums Nr.1).
2. Siltummezgla Nr.3 izpildshēma (pielikums Nr.2).
3. Siltummezgla Nr.4 izpildshēma (pielikums Nr.3).
4. Projektēšanas uzdevums (pielikums Nr.4).

2

