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Centrāltirgus

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošana Maskavas -
Turgeņeva ielu krustojumā, t.sk.,
asfalta frēzēšana un atjaunošana

Sliežu ceļu pārbūve posmā no
krustojuma ar Centrāltirgus ielu

līdz krustojumam ar Turgeņeva ielu
Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošo pieturvietu "Centrāltirgus"
un "Maskavas iela" aprīkojuma
likvidēšana un/vai pārcelšana

Posmā veicamie darbi:
1. Sliežu ceļu pārbūve posmā no Centrāltirgus ielas līdz Tugeņeva ielai:

1.1. Sliežu ceļu pārbūve, ierīkojot sliežu ceļu konstrukciju uz dzelzsbetona plātņu un  lentveida monolītbetona pamata;
1.2. Esošo pieturvietu "Centrāltirgus" un "Maskavas iela" likvidēšana;
1.3. Jaunu pieturvietu izbūve pie krustojuma ar Spīķeru ielu.

2. Sliežu ceļu atjaunošana krustojumā ar Turgeņeva ielu, t.sk. sliežu novietojuma korekcija un plātņu nostiprināšana.
3. Pieturvietu "Turgeņeva iela" pārcelšana.
4. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

4.1. brauktuves sadalošajā joslā kontakttīkla balstu izvietošana paredzama starp abu virzienu tramvaja sliežu ceļiem;
4.2. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide, lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu

pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;
4.3. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli, kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās

norādīto;
4.4. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;
4.5. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;
4.6. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās,

kur ir ļoti apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;
4.7. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25 - 30m;

5. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā skaitā maģistrālo kabeļu ievadi
15.apakšstacijā Pūpolu ielā 14 un kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

6. Krustojumā ar Turgeņeva ielu - luksoforu darbības pielāgošana tramvaju satiksmes uzlabošanai, nodrošinot tramvaju
kustībai prioritāti krustojuma šķērsošanā.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

15.apakšstacija
Pūpolu ielā 14

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
1

1

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Elijas iela

Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

1.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide, lai būtu iespējams
izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

1.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli, kur tas būtiski pārsniedz
tehniskajās prasībās norādīto;

1.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā uzkarsistēma ir
sarežģīta un nedroša;

1.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un ņemot vērā pasūtītāja
norādījumus;

1.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes no atsaišu
stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

1.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25 - 30m;
2. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā skaitā maģistrālo kabeļu

pievadi līdz 4.apakšstacijai Abrenes ielā 13 un kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz
kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

3. Pieturvietu "Turgeņeva iela" pārcelšana starp krustojumiem ar Puškina un Jēzusbaznīcas ielām, un
ārpilsētas virziena pieturvietas "Elijas iela" pārcelšana pirms Speķa ielas.

4. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās pie Puškina un Jēzusbaznīcas ielām, un
pieturvietās "Elijas iela".

5. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana gar jaunbūvējamām iekāpšanas - izkāpšanas platformām
(60m garā sliežu ceļa posmā).

6. Krustojumā ar Puškina ielu - luksoforu darbības pielāgošana tramvaju satiksmes uzlabošanai,
nodrošinot tramvaju satiksmes prioritāti krustojuma šķērsošanā.

7. Krustojumā ar M.Krasta ielu - brīdinošā luksofora uzstādīšana.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve un sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve un sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
2

2

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.

Brīdinošā luksofora uzstādīšana
Maskavas ielā pirms M.Krasta ielas
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402

4.apakšstacija
Abrenes ielā 13

Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīklu barojošo maģistrālo zemsprieguma

elektrokabeļu pārbūve līdz 4.apakšstacijai Abrenes ielā 13.

3

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
3

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Mazā Krasta iela

Katoļu iela

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve un sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

1.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide, lai būtu iespējams izvietot
kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

1.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli, kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās
prasībās norādīto;

1.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;
1.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;
1.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi

vietās, kur ir ļoti apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;
1.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25 - 30m;

2. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā skaitā kabeļu atzari no atdalītāju
sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

3. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās "Katoļu iela" (ārpilsētas virziena pieturvietu pārceļot pretī
centra virziena pieturvietai).

4. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana gar jaunbūvējamām iekāpšanas - izkāpšanas platformām (60m garā
sliežu ceļa posmā).

5. M.Krasta ielā pirms krustojuma ar tramvaju sliežu ceļiem - brīdinošā luksofora uzstādīšana.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
4

4

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.

Brīdinošā luksofora uzstādīšana
M.Krasta ielā pirms tramvaju sliežu ceļiem
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Daugavpils iela

Pieturvietas platformas un
iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve, sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

1.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide, lai būtu
iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu
stiprināšanai;

1.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli, kur tas būtiski
pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

1.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā uzkarsistēma ir
sarežģīta un nedroša;

1.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un ņemot vērā
pasūtītāja norādījumus;

1.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes no atsaišu
stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti apgrūtināta piekļuve sienas āķu
apkalpošanai;

1.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25 - 30m;
2. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā skaitā kabeļu

atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu ceļiem.*
3. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās "Daugavpils iela" (paredzot

pieturvietu pārcelšanu uz laukumu starp Grebenščikova un Daugavpils ielām).
4. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana gar jaunbūvējamām iekāpšanas - izkāpšanas

platformām (60m garā sliežu ceļa posmā).

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
5

5

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Mazā Kalna iela

Pieturvietas platformas un
iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve, sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

1.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide, lai būtu
iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai
specdaļu stiprināšanai;

1.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli, kur tas būtiski
pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

1.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā uzkarsistēma
ir sarežģīta un nedroša;

1.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un ņemot vērā
pasūtītāja norādījumus;

1.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes no atsaišu
stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti apgrūtināta piekļuve sienas āķu
apkalpošanai;

1.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25 - 30m;
2. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā skaitā

kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu ceļiem.*
3. Pieturvietas platformas un iekāpšanas - izkāpšanas platformas izbūve pieturvietās

"Mazā Kalna iela" (ārpilsētas virziena pieturvietu pārceļot pretī centra virziena
pieturvietai).

4. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana gar jaunbūvējamām platformām (60m garā sliežu
ceļa posmā).

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
6

6

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve un sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

1.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu
izveide, lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa
zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

1.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma
soli, kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

1.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur
esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

1.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli
un ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

1.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku
fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti
apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

1.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem
(soli) 25 - 30m;

2. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve, tajā
skaitā kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un
sliežu ceļiem.*

3. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās "Balvu iela"
un "Aiviekstes iela" .

4. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana gar jaunbūvējamām
iekāpšanas - izkāpšanas platformām (60m garā sliežu ceļa posmā).

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
7

7

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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AutoCAD SHX Text
145A
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Lubānas iela

Posmā veicamie darbi:
1. Tramvaju sliežu ceļu pārbūve Maskavas ielas un Fridriķa ielas krustojumā,

paredzot pagrieziena manevra veikšanai atbilstošu sliežu konstrukciju
iebūvi iebraukšanai / izbraukšanai uz / no 3.tramvaju depo Fridriķa ielā 2.

2. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas posmā no Rēznas
ielas līdz Ogres ielai.

3. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:
3.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide,

lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja
sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

3.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli,
kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

3.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā
uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

3.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un
ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

3.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes
no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti apgrūtināta
piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

3.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli)
25 - 30m;

4. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve,
tajā skaitā maģistrālo kabeļu ievadi 13.apakšstacijā Fridriķa ielā 2 un
kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

5. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās "Lubānas iela"
(pārceļot ārpilsētas virziena pieturvietu pretī centra virziena pieturvietai).

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve

13.apakšstacija
Fridriķa ielā 2

8

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
8

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.

Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana
posmā no Rēznas ielas līdz Ogres ielai
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Posmā veicamie darbi:
1. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas posmā no

Rēznas ielas līdz Ogres ielai.
2. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

2.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu
izveide, lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa
zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

2.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada
pārlaiduma soli, kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās
norādīto;

2.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos,
kur esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

2.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko
stāvokli un ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

2.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku
fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti
apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

2.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem
(soli) 25 - 30m;

3. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un
izbūve, tajā skaitā kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz
kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

4. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās "Atpūtas
centrs Lido" (pieturvietas pārceļot aiz Krīdenera dambja).

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve

9

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
9

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Posmā veicamie darbi:
1. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas krustojumā ar

Slāvu ielu (pretī ēkai Maskavas ielā 257B), paredzot dzelzsbetona
plātņu nomaiņu.

2. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:
2.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu

izveide, lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā
virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

2.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli,
kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

2.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur
esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

2.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un
ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

2.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku
fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti
apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

2.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli)
25 - 30m;

3. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve,
tajā skaitā kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un
sliežu ceļiem.*

4. Iekāpšanas - izkāpšanas platformu izbūve pieturvietās "Krasta masīvs".
5. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana gar jaunbūvējamām iekāpšanas -

izkāpšanas platformām (60m garā sliežu ceļa posmā).
6. Luksoforu darbības pielāgošana tramvaju satiksmes uzlabošanai,

nodrošinot tramvaju satiksmes prioritāti krustojumu šķērsošanā.
7. Nojumju un elektronisko tablo ierīkošana pieturvietās "Dienvidu tilts".

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformu izbūve un sliežu

ceļu konstrukcijas atjaunošana

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošana Maskavas ielas
krustojumā ar Slāvu ielu

10

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
10

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.

Pieturvietās "Dienvidu tilts"
paredzama nojumju un
elektronisko tablo ierīkošana



Maskavas iela 250A

250

3A

8

6

3k-1

261

1A

2D

3MN

1

1

267

240

259A

267A

269A

271

250 k-2

248

M
askavas iela

Ķe
ng

ar
ag

a 
iel

a

M
askavas iela

M
askavas iela

M
askavas iela

M
askavas iela

Ķengaraga iela Ķengaraga iela

Ķengaraga iela

279k-1

M
askavas iela

1A

6.5531

2.8406

275

Ķengaraga iela

Dienvidu tilts
Posmā veicamie darbi:

1. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana pieturvietu un tramvaju
kustības bremzēšanas / paātrinājuma zonās.

2. Pieturvietu platformu pārbūve.
3. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

3.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu
izveide, lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa
zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

3.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma
soli, kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

3.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur
esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

3.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli
un ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

3.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku
fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti
apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

3.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem
(soli) 25 - 30m;

4. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un
izbūve, tajā skaitā maģistrālo kabeļu ievadi 11.apakšstacijā
Ķengaraga ielā 3A un kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz
kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

5. Luksoforu darbības pielāgošana tramvaju satiksmes uzlabošanai,
nodrošinot tramvaju satiksmes prioritāti krustojuma šķērsošanā.

6. Satiksmes organizācijas izmaiņas Maskavas - Ķengaraga ielu
krustojumā.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošana

Pieturvietu platformu pārbūve

11.apakšstacija
Ķengaraga ielā 3A

11

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
11

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.

Pieturvietās "Dienvidu tilts"
paredzama nojumju un
elektronisko tablo ierīkošana
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Posmā veicamie darbi:
1. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana pieturvietu un tramvaju kustības

bremzēšanas / paātrinājuma zonās.
2. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

2.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide,
lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja
sliežu ceļa, vai specdaļu stiprināšanai;

2.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli,
kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

2.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā
uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

2.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un
ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

2.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes
no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti apgrūtināta
piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

2.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25
- 30m;

3. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā
skaitā kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu
ceļiem.*

4. Ārpilsētas virziena pieturvietas "Prūšu iela" pārcelšana aiz krustojuma ar
jaunas platformas izbūvi.

5. Centra virziena pieturvietas "Prūšu iela" platformas pārbūve.
6. Pieturvietu "Aglonas iela" platformu likvidēšana, platformu zonā atjaunojot

zālāja segumu.
7. Luksoforu darbības pielāgošana tramvaju satiksmes uzlabošanai,

nodrošinot tramvaju satiksmes prioritāti krustojumu šķērsošanā.
8. Satiksmes organizācijas izmaiņas Maskavas - Prūšu ielas krustojumā un

krustojuma sašaurināšana sliežu ceļu garenvirzienā.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Likvidējama
pieturvietas platforma

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošana

Jaunas pieturvietas
platformas izbūve

Pieturvietas platformas
pārbūve

Sliežu ceļu
konstrukcijas
atjaunošana

Likvidējamas
pieturvietu
platformas

12

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
12

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.

Satiksmes organizācijas
izmaiņas ar kreisā
pagrieziena joslas ierīkošanu
un krustojuma zonas
sašaurināšanu
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Posmā veicamie darbi:
1. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana pieturvietu un tramvaju

kustības bremzēšanas / paātrinājuma zonās.
2. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:

2.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu
piekarpunktu izveide, lai būtu iespējams izvietot kontaktvadu
pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai specdaļu
stiprināšanai;

2.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada
pārlaiduma soli, kur tas būtiski pārsniedz tehniskajās
prasībās norādīto;

2.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos,
kur esošā uzkarsistēma ir sarežģīta un nedroša;

2.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko
stāvokli un ņemot vērā pasūtītāja norādījumus;

2.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku
fasādes no atsaišu stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti
apgrūtināta piekļuve sienas āķu apkalpošanai;

2.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp
balstiem (soli) 25 - 30m;

3. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un
izbūve, tajā skaitā kabeļu atzari no atdalītāju sadalēm līdz
kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

4. Pieturvietu "Rušonu iela" platformu pārbūve.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošana

Pieturvietu platformu
pārbūve

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošana

13

Lapas Nr. Lapa no

15

Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja

maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Projektēšanas robežas
13

Apzīmējumi

Tramvaju sliežu ceļi Pārbūvējama
pieturvietas platforma

Kontakttīkla konstrukciju
pārbūves robežas

Iekāpšanas - izkāpšanas
platformas izbūve

Maģistrālo zemsprieguma
elektrokabeļu pārbūves un

izbūves robežas

Esoša, saglabājama
pieturvieta

Sliežu ceļu pārbūves
robežas

Krustojumi ar luksoforu
uzstādīšanu un/vai
signālu pielāgošanu

Sliežu ceļu konstrukcijas
atjaunošanas robežas

Krustojumi ar satiksmes
organizācijas izmaiņām

Jaunu pieturvietu
platformu izbūve

Esošas pieturvietas
likvidēšana

Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības
zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu
prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem
risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Posmā veicamie darbi:

1. Sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana pieturvietu un tramvaju kustības bremzēšanas /
paātrinājuma zonās.

2. Kontakttīkla konstrukciju pārbūve, tajā skaitā:
2.1. paredzēt balstu izbūvi, ja ir nepieciešama jaunu piekarpunktu izveide, lai būtu

iespējams izvietot kontaktvadu pantogrāfa zonā virs tramvaja sliežu ceļa, vai
specdaļu stiprināšanai;

2.2. paredzēt balstu izbūvi, lai samazinātu kontaktvada pārlaiduma soli, kur tas būtiski
pārsniedz tehniskajās prasībās norādīto;

2.3. paredzēt balstu izbūvi, lai vienkāršotu kontakttīklu posmos, kur esošā uzkarsistēma
ir sarežģīta un nedroša;

2.4. paredzēt balstu izbūvi, izvērtējot esošo balstu tehnisko stāvokli un ņemot vērā
pasūtītāja norādījumus;

2.5. kur tas ir iespējams, paredzēt balstu izbūvi, lai atbrīvotu ēku fasādes no atsaišu
stiprinājumiem, it sevišķi vietās, kur ir ļoti apgrūtināta piekļuve sienas āķu
apkalpošanai;

2.6. projektējot balstu izvietojumu, ievērot attālumu starp balstiem (soli) 25 - 30m;
3. Kontakttīklu barojošo zemsprieguma elektrokabeļu pārbūve un izbūve, tajā skaitā

maģistrālo kabeļu pievadi līdz 17.apakšstacijai Aviācijas ielā 1C un kabeļu atzari no
atdalītāju sadalēm līdz kontakttīklam un sliežu ceļiem.*

4. Pieturvietu "Malnavas iela" un "Eglaines iela/Dole" platformu pārbūve.
5. Luksoforu darbības pielāgošana tramvaju satiksmes uzlabošanai, nodrošinot tramvaju

satiksmes prioritāti krustojumu šķērsošanā.

*kabeļu atzaru vietas nosakāmas projektēšanas gaitā
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Pielikums Nr.1 projektēšanas uzdevumam "Tramvaja infrastruktūras
pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja
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Projektēšanas robežas var tikt precizētas
projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju
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risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un
mērķa sasniegšanai.
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Posmā veicamie darbi:
1. Kontakttīklu barojošo maģistrālo zemsprieguma
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