PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS TIRGUS IZPĒTEI

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana””
· Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

· Galvenais CPV kods: 71220000-6 – Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi.

· Papildus CPV kods: 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 71248000-8 – Projekta un dokumentācijas uzraudzība.
· Projektēšanas uzdevums:
1. Būvprojekts izstrādes mērķis ir veikt trolejbusa kontakttīkla 4 (četru) barojošo posmu elektrisko līdzstrāvas kabeļu daļēju atjaunošanu no RP SIA “Rīgas satiksme” 14.vilces apakšstacijas Gustava Zemgala gatvē 55A līdz barošanas kabeļu pievienojumu punktiem kontakttīklā.
2. Būvprojekta saturs un noformēšana
2.1. Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, Ministru kabineta (turpmāk – MK) 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvprojekts noformējams atbilstoši MK 28.08.2018. noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām, būvprojekta ekonomiskā daļa – atbilstoši MK 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.
2.2. Vispārīgs saturs saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Būvprojektā ietvert šādas daļas:
2.2.1. Vispārīgā daļa:
2.2.1.1. būvprojekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un materiāli;

2.2.1.2. inženierizpētes materiāli atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

2.2.1.3. paskaidrojuma raksts ar vispārīgu informāciju par būvprojekta risinājumiem, atļaujas, saskaņojumi u.c.
2.2.2. Inženierrisinājumu daļa:
2.2.2.1. ārējās elektroapgādes tīklu (ELT) daļa 1 kV elektrokabeļu atjaunošanai;

2.2.2.2. inženiertīklu pārbūves vai atjaunošanas projektēšana, ja būvprojekta risinājumi skar citus inženiertīklus un inženiertīklu īpašnieks tehniskajos noteikumos ir izvirzījis šādas prasības.
2.2.3. Darbu organizācijas projekts, t.sk., satiksmes organizēšanas plāns būvdarbu laikā.
2.2.4. Ekonomiskā daļa:
2.2.4.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

2.2.4.2. būvdarbu daudzumu saraksts;

2.2.4.3. būvdarbu daudzumu saraksts ar izmaksu aprēķinu.

2.3. Ja būvprojekta izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina būvprojekta saturu.
2.4. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās. Būvprojekta izstrādātājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.
2.5. Būvprojekta ekonomiskajā daļā jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai. Visiem darbu daudzumiem jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
3. Prasības būvprojekta izstrādei

3.1. Būvprojekta izstrādē ievērot Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma, MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””, MK 24.04.2012. noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”, Rīgas domes 28.12.2000. saistošo noteikumu Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
3.2. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. 
3.3. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

3.4. Projektēšanas uzdevums pēc iespējas apkopo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par būvprojekta izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, būvprojekta izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.

3.5. Tehniskos un/ vai īpašos noteikumus pieprasa un saņem būvprojekta izstrādātājs.

3.6. Topogrāfiskā plāna izstrādi un pasūtīšanu veic būvprojekta izstrādātājs.

3.7. Būvprojekta risinājumiem jānodrošina nepārtraukta elektriskā sabiedriskā transporta kustība, kontakttīkla elektroapgāde un vilces apakšstaciju darbība visā būvprojekta realizācijas laikā.
4. Tehniskais uzdevums
4.1. Būvprojekta ietvaros paredzēt Projektēšanas uzdevuma 1.pielikumā iezīmēto līdzstrāvas spēka kabeļu nomaiņu pret jauniem esošo RP SIA “Rīgas satiksme” kabeļu līniju trašu robežās.
4.2. Zem ietvēm un zaļajās zonās kabeļu guldīšanu projektēt 0,7 m dziļumā, zem brauktuvēm 1,0 m dziļumā.
4.3. Kabeļu pievienojumus pie kontakttīkla veidot caur atdalītāju kastēm. Vietās, kur barošanas kabeļu pievadu montāžai līdz kontakttīklam nepietiek ar esošajiem kontakttīkla balstiem un esošo uzkarsistēmu, ir nepieciešams paredzēt jaunu balstu izbūvi. Balsta pamata izmēri ir 1 x 1 m un tiek pielietots tipveida risinājums balsta montāžā – pamata un balsta aprēķini nav nepieciešami.
4.4. Katram barotājam jāparedz uzstādīt kabeļu atdalītāju kasti. Paredzēt atdalītāju komutācijas iespējas ar pagarinātu izolētu stieni. Atdalītājā nominālai caurplūstošai stāvai In jābūt 1 000 A.
4.5. Paredzēt maģistrālo kabeļu līniju guldīšanai izmantot 3 kV Al 1 x 1 000 mm2 tipa kabeļus. Kabeļu posmu no atdalītāju kastēm līdz kontakttīklam realizēt ar Cu 1 x 300 mm2 tipa kabeļiem.
4.6. Kabeļus trasē paredzēt izvietot atbilstošās 110 – 125 mm PE tipa caurulēs visā guldīto kabeļu garumā. Kabeļu izvadus no atdalītāju kastēm uz kontakttīklu paredzēt aizsargāt ar metāla cauruļvadiem vai gofrām.

4.7. Kontakttīkla pārsprieguma un zibensaizsardzības iekārtu izvietošanu paredzēt tuvākajos balstos pie kabeļu tīkla atdalītāju kastēm.
5. Būvprojekta robežas
5.1. Kabeļu līniju 6 (sešas) trases projektēt no uzmavas pieslēguma vietas Raunas ielā 2 līdz barojošā kabeļa posma pievienojuma vietai kontakttīklam:
5.1.1. 1403.posms – Raunas iela 2 – Tālivalža iela 19.
5.1.2. 1453.posms – Raunas iela 2 – Tālivalža iela 21A.

5.1.3. 1402.posms – Raunas iela 2 – Biķernieku iela 47.

5.1.4. 1452.posms – Raunas iela 2 – Biķernieku iela 45.
5.1.5. 1401.posms – Raunas iela 2 – Raunas iela 32.
5.1.6. 1451.posms – Raunas iela 2 – Kastrānes iela 1k-2.
5.2. Kabeļu līniju 2 (divas) trases projektēt no uzmavas pieslēguma vietas Brīvības gatves un Ropažu ielu krustojuma līdz barojošā kabeļa posma pievienojuma vietai kontakttīklam:
5.2.1. 1404.posms – Brīvības gatves un Ropažu ielu krustojums – Brīvības gatve 203.

5.2.2. 1454.posms – Brīvības gatves un Ropažu ielu krustojums – Brīvības gatve 203.
6. Vispārīgās prasības
6.1. Visus konstruktīvos risinājumus, t.sk., īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

6.2. Izvēlēto kabeļu apdares un saistīto materiālu nomenklatūru un izbūves risinājumus projektēšanas gaitā nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju.

6.3. Ja elektrotīkli vai komutācijas skapji izvietojami ārpus sarkanajām līnijām, tad ar katru zemes īpašnieku jāizstrādā atsevišķs “Skaņošanas protokols ar zemes īpašnieku”. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas.
6.4. Pārbūvējamām kabeļu pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem atbilstošajā mērogā.

7. Būvprojekta izstrādes laiks un iesniegšanas kārtība
7.1. Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātu un saskaņotu būvprojektu ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. Termiņā ir iekļautas visas projektēšanas uzdevumā norādītās un veicamās darbības.
7.2. Būvprojekta noformējumu veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. Visu būvprojekta dokumentāciju pēc tās akceptēšanas Būvvaldē iesniegt Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros drukātā veidā un digitālā veidā (uz datu nesēja):
7.2.1. teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu;
7.2.2. grafiskos materiālus ieteicams noformēt, izmantojot AutoCAD (*.dwg formātā) programmnodrošinājumu;
7.2.3. viss būvprojekts kopā *.pdf formātā;
7.2.4. visas tāmes *.excel formātā;
7.2.5. visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā – oriģināli.
8. Autoruzraudzība
8.1. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
8.2. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Būvprojekta izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts.
9. Pielikumā
1.pielikums – Kabeļu trašu attēlojuma karte.
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