TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TIRGUS IZPĒTEI

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Kontakttīkla rekonstrukcija 11.tramvaja maršrutā Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles ielai””
· Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

· Galvenais CPV kods: 71220000-6 – Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi.

· Papildus CPV kods: 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 71248000-8 – Projekta un dokumentācijas uzraudzība.
· Projektēšanas uzdevums:
1. Mērķis ir 11.tramvaja maršrutam Miera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles ielai izbūvēt jaunu kontakttīklu, paredzot jaunu cauruļtipa balstu montāžu mikropāļu pamatā, veco balstu demontāžu, ēku fasāžu atbrīvošanu no kontakttīkla uzkarsistēmas, kontaktvada (120 mm2) un uzkarsistemas nomaiņu.
2. Situācijas apraksts

2.1. Tramvaja kontakttīkls minētejam maršrutam visā tā garumā kopš 2013.gada sākuma ir pielāgots ekspluatācijai dažāda tipa kustīgajiem strāvas noņēmējiem – gan pantogrāfam, gan kontaktstienim. Tomēr liela daļa kontakttīkla pārbūves darbu notika izmantojot vecos balstus un esošos sienas āķus.
2.2. Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz A. Briāna ielai kontakttīkla uzkarsistēma pārsvarā balstās uz ēku fasādēm izvietotiem sienas āķiem un ir ar sarežģītu konfigurāciju. Vēlamais rezultāts ir izvietot jaunus cinkotus cauruļtipa balstus uz mikropāļu pamatnes gar vienu ielas pusi ar attiecīgā garuma traversām. Savukārt, posmā no Alojas ielas līdz Ēveles ielai esošie attālumi starp piekarpunktiem pārsniedz par 40 m, tādēļ nepieciešams izstrādāt projektu ar jaunu balstu izvietojumu, lai kontakttīkls pilnībā atbilstu tehniskajām prasībām, kas nosaka prasību attālumam starp piekarpunktiem, ~25 – 30 m taisnā posmā.
2.3. Balsta pamata izmēri ir 1 x 1 m un tiek pielietots tipveida risinājums balsta montāžā – pamata un balsta aprēķini nav nepieciešami.

3. Būvprojekta saturs un noformēšana
3.1. Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, Ministru kabineta (turpmāk – MK) 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvprojekts noformējams atbilstoši MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām, būvprojekta ekonomiskā daļa – atbilstoši MK 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.
3.2. Vispārīgs saturs saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Būvprojektā ietvert šādas daļas:
3.2.1. Vispārīgā daļa:
3.2.1.1. būvprojekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un materiāli;
3.2.1.2. inženierizpētes materiāli atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;
3.2.1.3. paskaidrojuma raksts ar vispārīgu informāciju par būvprojekta risinājumiem, atļaujas, saskaņojumi u.c.

3.2.2. Inženierrisinājumu daļa:
3.2.2.1. ārējās elektroapgādes tīklu (ELT–TKT) daļa kontakttīkla atjaunošanai;
3.2.2.2. inženiertīklu pārbūves vai atjaunošanas projektēšana, ja būvprojekta risinājumi skar citus inženiertīklus un inženiertīklu īpašnieks tehniskajos noteikumos ir izvirzījis šādas prasības.

3.2.3. Darbu organizācijas projekts, t.sk., satiksmes organizēšanas plāns būvdarbu laikā.
3.2.4. Ekonomiskā daļa:
3.2.4.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
3.2.4.2. būvdarbu daudzumu saraksts;
3.2.4.3. būvdarbu daudzumu saraksts ar izmaksu aprēķinu.

3.3. Ja būvprojekta izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina būvprojekta saturu.
3.4. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās. Būvprojekta izstrādātājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.
3.5. Būvprojekta ekonomiskajā daļā jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai. Visiem  darbu daudzumiem jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
4. Prasības būvprojekta izstrādei

4.1. Būvprojekta izstrādē ievērot Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma, MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””, MK 24.04.2012. noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”, Rīgas domes 28.12.2000. saistošo noteikumu Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
4.2. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. 
4.3. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.
4.4. Projektēšanas uzdevums pēc iespējas apkopo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par būvprojekta izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, būvprojekta izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.
4.5. Tehniskos un/ vai īpašos noteikumus pieprasa un saņem būvprojekta izstrādātājs.
4.6. Topogrāfiskā plāna izstrādi un pasūtīšanu veic būvprojekta izstrādātājs.
4.7. Būvprojekta risinājumiem jānodrošina nepārtraukta elektriskā sabiedriskā transporta kustība un kontakttīkla elektroapgāde visā būvprojekta realizācijas laikā.
5. Tehniskais uzdevums
5.1. Būvprojekta sastāvā jāietver detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai, ja netiek pielietoti RP SIA “Rīgas satiksme” tipveida risinājumi.
5.2. Barošanas izvadus pārcelt pie jaunajiem balstiem paredzot vienpolīgu atdalītāju. Barošanas punktos paredzēt 1 kV pārsprieguma un zibens aizsardzību barošanas kabeļu pievienojuma vietās pie kontakttīkla.
5.3. Esošo balstu demontāžu paredzēt tikai pēc jauno balstu montāžas un kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūves veikšanas. Gadījumā, ja jauna balsta izbūve iespējama tikai esošā balsta novietnē, tad projekta ietvaros paredzēt vecā balsta atbrīvošanu no atsaitēm, mainot to konfigurāciju, vai paredzēt vietu pagaidu balstu izvietošanai.
5.4. Paredzēt cinkotus cauruļtipa balstus, tos izbūvējot uz mikropāļu pamata, pielietojot RP SIA “Rīgas satiksme” tipveida risinājumus.
5.5. Būvprojekta izstrādes gaitā ņemt vērā RP SIA “Rīgas satiksme” Tehniskās ekspluatācijas noteikumos noteiktās prasības.
5.6. Kontakttīkla pārveides projektā izmantotajiem materiāliem jāatbilst RP SIA “Rīgas satiksme” apstiprinātajai detaļu specifikācijai kontakttīkla konstrukciju izbūvē, tiem jānodrošina droša strāvas noņēmēju – kontaktstieņa un pantogrāfa – kustība.
5.7. Kontakttīkla balstu izvietojumu projektēt tā, lai solis starp kontaktvada piekarpunktiem nebūtu lielāks par 25 – 30 m.
5.8. Jāparedz puskompensējošā uzkarsistēma ar delta sistēmas turētājiem ar sviru, kur tas ir iespējams. Atsaitēm (sintētiskā trose ar diametru 11 mm un 13,5 mm, turvadiem 7 mm) pret sliežu ceļu jābūt pēc iespējas perpendikulārām. Iespējams paredzēt kontaktvada turētājus stiprināt pie traversām (D = 55 mm, Lmax = 9 m).
5.9. Kontaktvadam (AC-120, atbilstoši LVS EN 50149) jābūt novietotam zig-zag veidā ne vairāk kā + / - 30 cm pret sliežu ceļu asi.
6. Vispārīgās prasības
6.1. Visus konstruktīvos risinājumus, t.sk., īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus saskaņot ar Pasūtītāju.
6.2. Izvēlēto kabeļu apdares un saistīto materiālu nomenklatūru un izbūves risinājumus projektēšanas gaitā nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju.
6.3. Ja elektrotīkli izvietojami ārpus sarkanajām līnijām, tad ar katru zemes īpašnieku jāizstrādā atsevišķs “Skaņošanas protokols ar zemes īpašnieku”. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas.
7. Būvprojekta izstrādes laiks un iesniegšanas kārtība
7.1. Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātu un saskaņotu būvprojektu ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. Termiņā ir iekļautas visas projektēšanas uzdevumā norādītās un veicamās darbības.
7.2. Būvprojekta noformējumu veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. Visu būvprojekta dokumentāciju pēc tās akceptēšanas Būvvaldē iesniegt Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros drukātā veidā un digitālā veidā (uz datu nesēja):
7.2.1. teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu;
7.2.2. grafiskos materiālus ieteicams noformēt, izmantojot AutoCAD (*.dwg formātā) programmnodrošinājumu;
7.2.3. viss būvprojekts kopā *.pdf formātā;
7.2.4. visas tāmes *.excel formātā;
7.2.5. visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā – oriģināli.
8. Autoruzraudzība
8.1. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
8.2. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Būvprojekta izstrādātājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts.
9. Objekta atrašanās vieta
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