2023.gada 27.novembri

Biivniecibas ieceres “Elektroautobusu uzlades infrastruktiira, Riga.” projektésana un
autoruzraudziba

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS: Rigas pasvaldibas SIA “Rigas satiksme”
SADARBIBAS PARTNERIS: Rigas valstspilsétas pasvaldiba

BUVNIECIBAS IECERES DOKUMENTACIJAS IZSTRADES NEPIECIESAMIBAS PAMATOJUMS:
Pasttijums tiek veikts Eiropas Savienibas Atveselo$anas un noturibas mehanisma (turpmak —
ANM) plana komponentes Nr. 1 “Klimata parmainas un vides ilgtsp&ja” reformu un investiciju
virziena 1.1. “Emisiju samazinas$ana transporta sektora” reformas 1.1.1.r. “Rigas metropoles areala
transporta sist€émas zalinaSana” investicijas 1.1.1.2.1 “Videi draudzigi uzlabojumi Rigas pilsétas
sabiedriska transporta sist€éma” ietvaros, projektu istenojot atbilstosi Ministru kabineta noteikumu
nosacTjumiem?,

VISPARIGAS ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

Biivniecibas ieceres nosaukums: Elektroautobusu uzlades infrastruktira, Riga.

Riga, Airites icla 7 (kad. apz. 0100 117 0051),
Kleistu iela 28 (kad. apz. 0100 080 0916),
Objektu adreses: Atlantijas iela b/n (kad. apz. 0100 111 1018),
Abrenes iela b/n (kad. apz. 0100 040 0027),
Murjanu iela 58 (kad. apz. 0100 092 0641).

Biivniecibas veids: Jauna buvnieciba

Biives grupa: I grupa
1251 - Ripnieciskas razosanas ekas

Galvenais biives lietoSanas veids: 2214 — Magistralas elektroparvades un elektrosadales
Iinijas

v

BUVNIECIBAS IECERES MERKIS, DOKUMENTACIJAS IZSTRADES NOSACIJUMI UN
SASKANOSANAS PRASIBAS

ANM plans paredz veikt tadus uzlabojumus Rigas pilsétas sabiedriska transporta sistéma, kas versti
uz bezemisiju transportlidzeklu nodro$inasanu pilsétas sabiedriska transporta parvadajumos,
veicinot emisiju samazinasanu Rigas pilsétas sabiedriska transporta pakalpojumu sniegSana, ka ar1
izveidot multimodalus savienojumus un marsSrutu tiklu integraciju, tadgjadi iesp&jojot patiesi
integrétu sabiedriska transporta sistému Riga. Mérka sasniegSanai paredzéts Tstenot tadu pasakumu
kopumu, kadi nepiecieSsami elektroautobusu satiksmes nodroSinasanai Rigas pilsétas sabiedriska
transporta marSrutu tikla, t.sk. veicot inzenierbiivju un aprikojuma biivniecibu.

Projekt€sanas robezas: Riga, Airites iela 7 (kad. apz. 0100 117 0051), Kleistu icla 28 (kad. apz.
0100 080 0916), Atlantijas iela b/n (kad. apz. 0100 111 1018), Abrenes iela b/n (kad. apz. 0100
040 0027), Murjanu iela 58 (kad. apz. 0100 092 0641), t.sk. arpus zemes vienibu robezam saskana
ar AS ,,Sadales tikls” elektroietai$u ierikoSanas tehniskajam prasibam.

ProjektéSanas robezas var tikt precizétas projekte€Sanas gaita, nemot vera esoso situaciju daba,
inzeniertiklu izvietojumu un to aizsardzibas zonas, sanemto tehnisko un ipaso noteikumu prasibas,
ka arT pamatojoties uz nepiecieSamajiem risingjumiem biivniecibas ieceres 1stenosanai un mérka
sasniegSanai.

Buvprojekta izstradatajs (turpmak — Izpilditajs) izstrada biivniecibas ieceres dokumentaciju
(turpmak — BID) tada sastava un apjoma, kads nepiecieSams sekmigai blivniecibas ieceres
TstenoSanai, ievérojot normativo aktu prasibas, projekteSanas uzdevuma nosacijumus un tehniskas
prasibas biivniecibas ieceres risingjumu izstradei.

samazinasana transporta sektora
investicijas "Videi draudzigi uzlabojumi Rigas pils€tas sabiedriska transporta sisttéma" 1.1.1.2.i.1. pasakuma Tstenosanas
noteikumi” (spe€ka no 13.05.2023.)

1 Ministru kabineta 2023.gada 9.maija noteikumi Nr.237 “Eiropas Savienibas Atveselo$anas un noturibas mehanisma
plana 1. komponentes "Klimata parmainas un vides ilgtspgja" 1.1. reformu un investiciju virziena "Emisiju

an

1.1.1.r. reformas "Rigas metropoles areala transporta sistémas zalinaSana" 1.1.1.2.1.



Izpilditajs BID iesniedz Rigas domes Pils€tas attistibas departamenta, kas Rigas pilséta pilda
buvvaldes funkciju (turpmak — Biivvalde), ievérojot normativajos aktos noteikto saskanosanas
kartibu, t.i. atbilstosi planotajai biivniecibas iecerei un paredz&tajam biivniecibas veidam aizpilda
vienu no buivniecibas ieceres iesniegumiem (pazinojums par biivniecibu, paskaidrojuma raksts vai
buivniecibas iesniegums, ja inzenierbiives buivdarbiem nepiecie$ama biivatlauja) un normativajos
aktos noteiktaja kartiba un gadijumos, sanem Biivvaldes akceptu.

BID iesniegSana un saskano$ana normativajos aktos noteiktaja kartiba organizgjama, izmantojot
Biivniecibas informacijas sisteému.

Visai baivniecibas iecerei Izpilditajs izstrada Biives informacijas modeli (BIM), kas tiek uzturéts
un aktualiz8ts visu projektesanas laiku. BIM izstradé jaievero BIM Tehniskas specifikacijas
prasibas, t.sk. taja noteiktajos terminos jaiesniedz konceptualais, starpposma, detaliz&tais un
apstiprinatais BIM.

Lai nodrosinatu ekonomiski un tehniski pamatotas BID izstradi un btivdarbu veiksanu, ka art vides
un kultiras piemineklu aizsardzibu buvniecibas un buves ekspluatacijas laika, tiek veikta
inZenierizpéte:

5.1. Geodeziska — ja nepiecieSams, veic Izpilditajs;

5.2. Topografiska — veic Pasititajs;

5.3. Geotehniska — ja nepiecieSams, veic Izpilditajs;

5.4. Hidrometerologiska — ja nepiecieSams, veic Izpilditajs.
InZenierizpéte veicama saskana ar 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie
btuvnoteikumi”, Latvijas biivnormativu LBN 005-15 “InZenierizp@tes noteikumi biivnieciba”,
2012.gada 24.aprila MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un
tas centralas datubazes noteikumi”, Rigas domes 2019.gada 18.decembra saistoSajiem
noteikumiem Nr. 98 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas aprites saistosie noteikumi”,
ka arm citiem speka esoSajiem normativajiem aktiem. NepiecieSamibas gadifjuma veikt
inzeniergeologisko izpéti atbilstosi standartam LVS 190-5 “Zemes klatne”. Izp&tes apjomam un
saturam jabit tadam, lai Izpilditajs var€tu uznemties atbildibu par izstradatajiem risinajumiem.

Projekt€sanas uzdevums sevt ietver minimalo veicamo pasakumu kopumu BID izstradei, tacu tas
nav uzskatams par Izpilditaja ierobezojoSu faktoru attiecigas BID izstradé. Tadgjadi, izstradajot
BID, nepieciesamibas gadijuma Izpilditajs, izmantojot savas profesionalas un praktiskas zinasanas,
veic visus papildus nepiecieSsamos izp€tes un projektésanas darbus BID sekmigai izstradei. BID
jaizstrada izsmeloSi, formulgjot visas tehniskas prasibas, kas nepiecieSamas kvalitates
nodro§inasanai, bet nepamatoti neierobezojot pielietojamos materialus vai tehnologijas, ka ari
neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobezojosas prasibas.

BID izstradei nepiecieSsamos tehniskos vai ipasos noteikumus (t.sk. noteikumu pagarinasanu un /
vai groziSanu) pieprasa un sanem Izpilditajs - no visam institficijam, kuru intereses skar biivniecibas
ieceres risinajumi un kas ir noraditas biivatlaujas projektéSanas nosacijumos (ja attiecas).

IpaSuma tiesibu apliecinoSos dokumentus RP SIA “Rigas satiksme” piederosam zemes vienibam
un/vai €kam, ja tadus nepiecieSams pievienot BID, sagatavo Pasiititajs, savukart par&am objektam
— Izpilditajs.

Izpilditajs veic visus nepiecieSamos saskanojumus ar zemes vienibu Ipasniekiem un treSajam
personam, kuru IpaSumu vai lieto$anas tiesibas skar biivniecibas ieceres risinajumi.

Visus ar BID izstradi saistitos izdevumus (t.Sk. objekta apsekoSana, izpétes, dokumentacijas
izstrade vai sanemsSana, kas nepiecieSama BID izstradei, ka arT izmaksas, kas saistitas ar
projektesanas uzdevuma sadala “Citi nosacijumi, kas jaievero bitvniecibas ieceres dokumentdcijas
izstrades laika” noteiktajam prasibam, U.C.) sedz Izpilditajs.

BUVNIECIBAS IECERES DOKUMENTACIJAS SATURS UN NOFORMESANA.

BID saturam jaatbilst Buivniecibas likuma, 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.500
“Visparigie buvnoteikumi”, Latvijas valsts standartu, Latvijas blivnormativu, 2017.gada 9.maija
MK noteikumu Nr.253 “Atsevisku inZenierbiivju bivnoteikumi” un citu blivniecibu




reglament€joSo normativo prasibam. BID noform&umam jaatbilst Latvijas biivnormativa LBN
202-18 “Buvniecibas ieceres dokumentacijas noformé&Sana” prasibam, ja vien specialie
buvnoteikumi nenosaka citu kartibu. Buvprojekta ekonomiskas dalas noformesanas kartiba
japaredz saskana ar noteikumiem par Latvijas btvnormativu LBN 501-17 “Bivizmaksu
noteikSanas kartiba”.

BID ieklaujamais minimalais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas papildinams atbilstosi

specialo bavnoteikumu prasibam (katram objektam):

2.1. Vispariga dala, t.sk. BID izstrades uzsaksanai nepiecieS$ama dokumentacija un materiali,
inzenierizpéte, skaidrojosais apraksts ar informaciju par biivniecibas ieceri, tehniskie
noteikumi, atlaujas, saskanojumi u.c.;

2.2. Generalplans, savietotais inzeniertiklu plans;

2.3. Teritorijas sadala — cela darbi (TS-CD), t.sk. satiksmes organizacijas plans;

2.4. Biuvkonstrukciju sadala (BK);

2.5. Argjas elektroapgades tiklu dala (ELT), t.sk. Skérsgriezumi, garenprofili, specifikacijas,
segumu atjaunosanas plans;

2.6. Elektronisko sakaru sistému dala (ESS, EST), t.sk. skérsgriezumi, garenprofili,
specifikacijas, segumu atjaunoSanas plans;

2.7. Esoso inzeniertiklu parbuives vai atjaunoSanas projektesana (ja buvprojekta risinajumi skar
citus inzeniertiklus un inZeniertiklu Tpasnieks tehniskajos noteikumos ir izvirzijis $adas
prasibas) U.C.;

2.8. Darbu organizacijas projekts (DOP);

2.9. Ekonomiska dala, t.sk. buvdarbu daudzumu saraksts un biivdarbu daudzumu saraksts ar
izmaksu aprékinu.

Ja Izpilditajs uzskata, ka BID saturu ir lietderigi papildinat, tad, pamatojoties uz savu profesionalo
un praktisko pieredzi, ka arT ievérojot normativo aktu prasibas, papildina BID saturu.

Gadijuma, ja projektésanas gaita [zpilditajs konstate, ka projektam nepiecieSami papildinajumi, kas
neietilpst projektesanas uzdevuma, tad respektét tos un nekavgjoties pazinot Pasititajam.
Izpilditajs nodrosina, ka tehniskie risinajumi ir savstarpgji saskanoti visas BID dalas. Izpilditajs
uznemas pilnu atbildibu par BID risinajumu atbilstibu spéka esosajiem normativajiem aktiem un
standartiem.

Ekonomiskaja dala javeido vienots btivdarbu daudzumu saraksts, noradot visus darbu veidus, kas
nepiecieSami buvniecibas ieceres istenoS$anai. Visiem darbu daudzumiem un izmaksam jabit
noraditam ar precizitati 2 (divas) zZimes aiz komata.

Ja projekteSanas uzdevuma vai ta pielikumos ir noraditi konkréti standarti, pretendents
piedavajuma var piedavat ekvivalentus standartus.

Vi

NOSACIJUMI UN TEHNISKAS PRASIBAS BUVNIECIBAS IECERES RISINAJUMU IZSTRADEI.

Visparigas prasibas:

1.1. BID izstradé ievérot Biivniecibas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas valsts standartu,
Latvijas buvnormativu (atbilstosi projektéjamo buvju, konstrukciju un inZeniertiklu veidam),
2012.gada 24.aprila MK noteikumu Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas
informacijas un tas centralas datubazes noteikumi”, specialo blivnoteikumu un citu speka
esoso buivniecibu reglamentgjoso normativo aktu prasibas, ka arT ieveérot 2017.gada 20.jinija
MK noteikumu Nr.353 “Prasibas zalajam publiskajam iepirkumam un to pieme&roSanas
kartiba” prasibas, ciktal tas attiecas uz BID risinajumiem.

1.2. Ja projekteSanas uzdevuma un ta pielikumos atseviskam konstrukcijam, pielietojamiem
materialiem, inZeniertikliem vai to elementiem un tml. nav definétas konkr&tas tehniskas
prasibas, tas neatbrivo Izpilditadju no pienakuma ieverot biivniecibu reglamentgjoso
normativo aktu un standartu prasibas, ka arT pielietot racionalus, kvalitativus un pilnvertigus
risinajumus projekt€jamo biivju un inZeniertiklu funkcionalitates nodrosinasanai, t.sk. nemot
vera labas prakses biivnieciba principus un ieverojot izstradajumu razotaju sniegtas
rekomendacijas.

1.3. InZeniertiklu izvietojumu projektét ielu sarkano Iiniju robezas (neattiecas uz zemes vienibam,
kur paredzama uzlades staciju biivnieciba). Informé&t Pasttitdju par gadijumiem, kad




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

inzeniertiklu izvietoSana arpus sarkanajam Iinijam ir absoliiti nepiecieSama, un BID
risinajumus saskanot ar zemes vienibu Ipasniekiem normativajos aktos noteiktaja kartiba.
BID projekteSanas robezas risinajumiem japaredz eso$as infrastruktiiras sasaiste ar
projekt€jamo infrastrukttru, ciktal tas nepiecieSams infrastruktiiras objektu pardomatai un
racionalai savstarpgjo savienojumu nodrosinasanai.

BID risinajumiem janodroSina nepartraukta sabiedriska transporta kustiba, kontakttikla
elektroapgade un vilces apaksstacijas darbiba visa biivniecibas ieceres TstenoSanas laika.
Visus konstruktivos risinajumus, t.Sk. ipasi sarezgitus inzeniertiklu izbves risinagjumus un
mezglus, un to realizacija izmantojamos materialus un izstradajumus, ka ar1 projektéSanas
gaita veiktas izmainas saskanot ar Pasutitaju.

BID ietvaros jaizverte visas prasibas esosajai infrastruktiirai, jaicklauj visi nepiecieSamie
pasakumi un tehniskie risinajumi esosas infrastruktiiras pilnvertigai un drosai darbibai, Ipasie
pasakumi ekspluatacijas stadijai.

Izstradajot BID, ieverot energoparvaldibas sist€émas principus.

Visos objektos izvertét un nepiecieSamibas gadijuma izstradat risinagjumus lietus @idens
novadiS$anai - vietas, kur planotas elektroautobusu atras uzlades staciju (turpmak — US)
novietnes, elektroautobusu apstasanas vietas un to piebraucamie celi. Lietus tudens
novadiSanai paredzet giiliju izbtivi ar caurulvadu sisteémas pieslégumu teritorijas vai pilsétas
lietus kanalizacijas tikliem, vai izv€loties citus alternativus risinajumus, ja objektivu apstaklu
del nav iesp&jama pieslegumu izbiive.

Visos objektos izvertet un nepiecieSamibas gadijuma izstradat risinajumus apgaismojuma
ierikoSanai - vietas, kur planotas US novietnes un elektroautobusu apstasanas vietas.

Katram objektam izstradat biivdarbu secibas planu.

Elektroautobusu uzlades infrastruktiira Airites iela 7 (kad. apz. 0100 117 0051):

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Izstradat risinajumus 1 (vienas) US iekartas uzstadiSanai, nemot véra agrak izstradata un
buvdarbu stadija esoSa buvprojekta “Sabiedriska transporta galapunkta “IMANTA”
teritorijas labiekartosana Airites ield 7, Riga” genplana risinajumus un US uzstadiSanas
provizorisko izvietojumu (pielikums Nr.1). Projektéjamas US iekartas tips — pantografs no
augsas (apgrieztais pantografs, inverted pantograph). Citi US iekartas tehniskie parametri
(apbiives laukums, svars, augstums, iekartas komplektacija, konstrukcijas u.c.) tiks precizéti
projektesanas gaita.

Izstradat satiksmes organizacijas risinajumus, paredzot celu satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu (vertikalo un / vai horizontalo apzim&jumu) ierikoSanu. NepiecieSamibas gadijuma,
t.sk. izvertgjot esoso situaciju un cela tehnisko stavokli, paredzet cela konstrukcijas parbuvi,
ieverojot elektroautobusu gabaritus un pagrieziena / apgrieSanas manevra veikSanai
nepiecieSamo radiusu.

Izstradat risinajumus elektroapgades piesléguma ierikoSanai, ievérojot AS “Sadales tikls”
izdotas ElektroietaiSu ierikosanas Tehniskas prasibas Nr. 109223238 (pielikums Nr.2).

Lai noteiktu US nepieciesamo piesléguma jaudu un izvairitos no Pasititaja parmaksas par
neefektivi izmantotu slodzi objekta ekspluatacijas laika, pirms jauna piesléguma ierikoSanas
veikt projektgjamo elektropaterétaju slodzes noteikSanu un jaudas aprékinu. Atbilstosi
veiktajiem aprekiniem nepiecieSamibas gadijuma grozit agrak izsniegtas AS “Sadales tikls”
ElektroietaiSu iertkoSanas Tehniskas prasibas.

Izstradat US piesléeguma pecuzskaites elektroapgades tikla risinajumus Saskana ar objekta
teritorija planoto US iekartas novietojumu, t.sk. ievérojot US iekartas razotdja
rekomendacijas.

Izstradat US elektroapgades, t.sk. zibensaizsardzibas, potencialu izlidzinasanas,
parspriegumaizsardzibas un zem&juma sistémas tehniskos risinajumus.

Izstradat elektronisko sakaru sistémas piesléguma risinajumus, paredzot elektronisko sakaru
tiklu izbtivi no US iekartas 1idz vadibas / monitoringa iekartam galapunkta &ka, piesléguma
vietu / telpu projektéSanas laika saskanojot ar Pasititaju.

Elektroautobusu uzlades infrastruktira Kleistu iela 28 (kad. apz. 0100 080 0916):

3.1.

Izstradat risinajumus 1 (vienas) elektroautobusu atras US iekartas uzstadiSanai, nemot vera
US iekartas uzstadisanas provizorisko izvietojumu (pielikums Nr.3). Projektgjamas US
iekartas tips — pantografs no augsas (apgrieztais pantografs, inverted pantograph). Citi US




3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

iekartas tehniskie parametri (apbtves laukums, svars, augstums, iekartas komplektacija,
konstrukcijas u.c.) tiks precizeti projektéSanas gaita.
Izstradat satiksmes organizacijas risinajumus, paredzot celu satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu (vertikalo un / vai horizontalo apzZimg&jumu) ierikoSanu. NepiecieSamibas gadijuma,
t.sk. izvert€jot esoSo situaciju un cela tehnisko stavokli, paredzet cela konstrukcijas parbivi,
ievérojot elektroautobusu gabaritus un pagrieziena / apgrieSands manevra veikSanai
nepieciesamo radiusu.
Esosas situacijas apraksts:

- Objekts, 6. autobusu parks Kleistu iela 28, tiek nobarots no diviem AS “Sadales tikls”

transformatoru punktiem, T51873 un T51973;

- T51873 pieslégts VS KL no A/ST. 130, Imanta KS4-10;

- T51973 pieslegts VS KL no A/ST. 130, Imanta KS1-10;

- Ja atslegums biis viena VS KL cilpa, otra bis darba;

- Objektam ir esoSo AS Sadales tikls” pieslegumu jaudas rezerve.
Izstradat US piesleguma izbiivi, piesledzot US Pasititaja pecuzskaites tikliem. Izstradajot
US piesléguma elektroapgades tikla risinajumus, paredzet visus nepiecieSamos parbiives
darbus Pastftitaja pecuzskaites elektroapgades ftiklos, lai nodrosinatu US piesléguma
nepartrauktu darbibu. NepiecieSamibas gadijuma sanemt attiecigos AS “Sadales tikls”
Tehniskos noteikumus un paredz&t visus nepiecieSamos darbus AS “Sadales tikls” ftiklos,
t.sk. kas saistiti ar T51973, T51873 parbivi.
Izstradat US elektroapgades, t.sk. zibensaizsardzibas, potencialu izlidzinaSanas,
parspriegumaizsardzibas un zem&juma sisteémas tehniskos risinajumus.
Izstradat elektronisko sakaru sistémas piesléguma risinajumus, paredzot elektronisko sakaru
tiklu izbGivi no uzlades iekartas lidz vadibas / monitoringa iekartam galapunkta &ka,
piesléguma vietu / telpu projektéSanas laika saskanojot ar Pasutitaju.

Elektroautobusu uzlades infrastruktira Atlantijas iela b/n (kad. apz. 0100 111 1018):

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Izstradat risinajumus 1 (vienas) elektroautobusu atras US iekartas uzstadisanai, nemot véra
US iekartas uzstadisanas provizorisko izvietojumu (pielikums Nr.4). Projektéjamas US
iekartas tips — pantografs no augsas (apgrieztais pantografs, inverted pantograph). Citi US
iekartas tehniskie parametri (apbtives laukums, svars, augstums, iekartas komplektacija,
konstrukcijas u.c.) tiks precizeti projektéSanas gaita.

Izstradat satiksmes organizacijas risinajumus, paredzot celu satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu (vertikalo un / vai horizontalo apzZim&umu) ierikosanu. NepiecieSamibas gadijuma,
t.sk. izvert€jot esoso situaciju un cela tehnisko stavokli, paredzget cela konstrukcijas parbiivi,
ievérojot elektroautobusu gabaritus un pagrieziena / apgrieSanas manevra veikSanai
nepieciesamo radiusu.

Izstradat risinajumus elektroapgades piesléguma ierikoSanai, ievérojot AS “Sadales tikls”
izdotas ElektroietaiSu ieriko$anas Tehniskas prasibas Nr.110103237 (pielikums Nr.5).

Lai noteiktu nepiecieSamo piesléguma jaudu un izvairitos no Pasititaja parmaksas par
neefektivi izmantotu slodzi objekta ekspluatacijas laika, pirms objekta Dispecerpunkts
Atlantijas ield 29, Riga atlautas slodzes palielinaSanas veikt visu esoSo un projektgjamo
elektropatérétaju slodzes noteikSanu un jaudas aprékinu, nemot veéra t.sk. elektroiekartas
vienlaicibas koeficientu. Atbilstosi veiktajiem aprékiniem nepiecieSamibas gadijuma grozit
agrak izsniegtas AS “Sadales tikls” Elektroietaisu ierikoSanas Tehniskas prasibas.

Izstradat objekta Dispecerpunkts Atlantijas iela 29, Rigd pécuzskaites elektroapgades tikla
risinajumus. Saskana ar objekta teritorija planoto US iekartas provizorisko izvietojumu un
US razotaja noteikumiem, izstradat elektroautobusu US iekartas elektroapgades, t.sk.
zibensaizsardzibas, potencialu izlidzinasanas, parspriegumaizsardzibas Uun zemg&juma
sisteémas tehniskos risinajumus.

Izstradat elektronisko sakaru sisteémas piesléguma risinajumus, paredzot elektronisko sakaru
tiklu izbtivi no US iekartas lidz vadibas / monitoringa iekartam galapunkta €ka, piesleguma
vietu / telpu projektéSanas laika saskanojot ar Pasititaju.

Elektroautobusu uzlades infrastruktiira Abrenes iela b/n (kad. apz. 0100 040 0027):

5.1.

Izstradat risingjumus 2 (divu) elektroautobusu atras US iekartu uzstadisanai, nemot véra US
iekartu uzstadiSanas provizorisko izvietojumu (pielikums Nr.6). Projektgjamo US iekartu tips
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

— pantografs no augSas (apgrieztais pantografs, inverted pantograph). Citi US iekartu
tehniskie parametri (apbuves laukums, svars, augstums, iekartas komplektacija,
konstrukcijas u.c.) tiks precizeti projektéSanas gaita.

Izstradat satiksmes organizacijas risinajumus, paredzot celu satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu (vertikalo un / vai horizontalo apzim&umu) ierikosanu. NepiecieSamibas gadijuma,
t.sk. izvert€jot esoSo situaciju un cela tehnisko stavokli, paredzet cela konstrukcijas parbivi,
ieverojot elektroautobusu gabaritus un pagrieziena / apgrieSanas manevra veikSanai
nepiecieSamo radiusu.

Izstradat risinajumus elektroapgades piesléguma ierikoSanai, ieveérojot AS “Sadales tikls”
izdotas ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas Nr.117760233. (pielikums Nr.7).

Lai noteiktu US nepiecieSamo piesléguma jaudu un izvairitos no Pasiititaja parmaksas par
neefektivi izmantotu slodzi objekta ekspluatacijas laika, pirms jauna piesléguma ierikoSanas
veikt projekt€jamo elektropaterétaju slodzes noteikSanu un jaudas aprékinu. Atbilstosi
veiktajiem aprekiniem nepiecieSamibas gadijuma grozit agrak izsniegtas AS “Sadales tikls”
Elektroietaisu ierikoSanas Tehniskas prasibas.

Izstradat US piesléguma peécuzskaites elektroapgades tikla risinajumus Saskana ar objekta
teritorija planoto US iekartu novietojumu, t.sk. ievérojot US iekartas razotdja
rekomendacijas.

Izstradat US elektroapgades, t.sk. zibensaizsardzibas, potencialu izlidzinaSanas,
parspriegumaizsardzibas un zem&juma sisteémas tehniskos risinajumus.

Izstradat elektronisko sakaru sistémas piesléguma risinajumus, paredzot elektronisko sakaru
tiklu izbavi no US lidz vadibas / monitoringa iekartam galapunkta €ka, piesléguma vietu /
telpu projekteSanas laika saskanojot ar Pasutitaju.

Elektroautobusu uzlades infrastruktiira Murjanu iela 58 (kad. apz. 0100 092 0641):

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Izstradat risinajumus 1 (vienas) elektroautobusu atras US iekartas uzstadisanai, nemot véra
agrak izstradata un buvdarbu procesa esosa buvprojekta “Sabiedriskd transporta galapunkta
“JUGLA - 3 teritorijas labiekartosana Murjanu iela 58, Riga” genplana risindjumus un
izpilddokumentaciju, un US iekartas uzstadiSanas provizorisko izvietojumu (pielikums
Nr.8). Projektéjamas US iekartas tips — pantografs no augsas (apgrieztais pantografs, inverted
pantograph). Citi US iekartas tehniskie parametri (apbtives laukums, svars, augstums,
iekartas komplektacija, konstrukcijas u.c.) tiks precizeti projekteSanas gaita.

Izstradat satiksmes organizacijas risinajumus, paredzot celu satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu (vertikalo un / vai horizontalo apzimgjumu) ierikoSanu. NepiecieSamibas gadijuma,
t.sk. izvertgjot esoso situaciju un cela tehnisko stavokli, paredzet cela konstrukcijas parbavi,
ieverojot elektroautobusu gabaritus un pagrieziena / apgrieSanas manevra veikSanai
nepiecieSamo radiusu.

Izstradat risinajumus elektroapgades piesléguma ierikoSanai, ievérojot AS “Sadales tikls”
izdotas ElektroietaiSu ieriko$anas Tehniskas prasibas Nr.109221230 (pielikums Nr.9).

Lai noteiktu US nepieciesamo piesléguma jaudu un izvairitos no Pasititaja parmaksas par
neefektivi izmantotu slodzi objekta ekspluatacijas laika, pirms jauna piesléguma ierikoSanas
veikt projektgjamo elektropaterétaju slodzes noteikSanu un jaudas aprékinu. Atbilstosi
veiktajiem aprékiniem nepiecieSamibas gadijuma grozit agrak izsniegtas AS “Sadales tikls”
ElektroietaiSu iertkoSanas Tehniskas prasibas.

Izstradat US piesléguma pecuzskaites elektroapgades tikla risinajumus Saskana ar objekta
teritorija planoto US iekartas novietojumu, t.sk. ievérojot US iekartas razotdja
rekomendacijas.

Izstradat US elektroapgades, t.sk. zibensaizsardzibas, potencialu izlidzinasanas,
parspriegumaizsardzibas un zem&juma sistémas tehniskos risinajumus.

Izstradat elektronisko sakaru sistémas piesléguma risinajumus, paredzot elektronisko sakaru
tiklu izbtivi no US iekartas 1idz vadibas / monitoringa iekartam galapunkta &ka, piesléguma
vietu / telpu projektéSanas laika saskanojot ar Pasititaju.

Vil

CITI NOSACIJUMI, KAS JAIEVERO BUVNIECIBAS IECERES DOKUMENTACIJAS IZSTRADES
LAIKA

Principa “nenodari bittisku kaitejumu” ieveroSana:




Projektésanas laika izvértét klimata parmainu raditos potencialos riskus, kas vartu rasties un

ietekm&t biivniecibas ieceri gan buvdarbu, gan uzturésanas un ekspluatacijas laika:

- gada vidgjas gaisa temperatiiras paaugstinasanas, karstuma vilnu biezuma un ilguma pieaugums,
meteorologiskas vasaras pagarinasanas, diennakts maksimalas temperatiiras maksimalas
vertibas paaugstinasanas;

- sala dienu un dienu skaita bez atku$na samazinasanas;

- nokriSnu daudzuma palielindSanas un maksimala vienas diennakts nokriSnu daudzuma
palielinasanas, dienu skaita ar loti stipriem nokriSniem palielinasanas, maksimala piecu
diennaksu nokriSnu daudzuma palielinaSanas, virs normas strauju sniega nokrisnu
palielinasanas;

- vidgja juras tdens Itmena celSanas ilgtermina un krasta erozijas attistiba, ka ar1 gruntsiidena
limena svarstibas, ko ietekme nokri$nu un juras idens Iimena izmainas, un upju noteces rezima
izmainas.

Risku izvertéjuma noradit, kadi tehniskie risinajumi vai tml. ir ieklauti BID risinajumos, lai

mazinatu potencialo risku ietekmi uz bivniecibas ieceri.

2. | Sanaksmes par projekteSanas norisi:

- BID izstrades laika tiek organizStas sanaksmes ar Pasiititaja un Izpilditaja parstavju
piedalisanos, kuru laika Izpilditajs informe par BID izstrades procesu un progresu - ne retak ka
vienu reizi ménesi.

- BID izstrades laika Izpilditajam jauztur pastaviga komunikacija ar Pasititaju, t.sk. visu
problémjautajumu risinajumi jasaskano ar Pasutitaju.

- NepiecieSamibas gadijuma p&c Pasititaja uzaicinajuma Izpilditajs piedalas ari citas sanaksmes
ar iestaddém un organizacijam, kuru intereses skar BID risinajumi, t.sk. sagatavojot un
prezentgjot uzskates materialus (t.sk. skices un vizualizacijas).

VIII | BUVNIECIBAS IECERES DOKUMENTACIJAS IZSTRADES LAIKS UN IESNIEGSANAS KARTIBA
1.

Starpzinojumi un saskanosanas kartiba:

Ne ilgak ka 2 (divu) ménesu laika péc liguma noslégsanas, Izpilditajs iesniedz 1.starpzinojumu,
kura ieklauj ne mazak ka sadu informaciju un risinajumus:

- Vvisu objektu elektropatérétaju slodzes noteikSana un jaudas aprekins,

- BID izstradei nepiecieSamie tehniskie un ipasie noteikumi.

Ne ilgak ka 4 (€¢etru) meénesu laika péc liguma noslégsanas, Izpilditajs iesniedz 2.starpzinojumu,

kura ieklauj ne mazak ka sadu informaciju un risinajumus:

- visu principialo tehnisko risinajumu genplanu risingjumu skices un elektroapgades shémas,

- uzlades iekartu uzstadiSanas konstruktivie risinajumi,

- TS-CD sadala, t.sk. satiksmes organizacijas plans,

- nekustama Tpasuma IpaSnieku saraksts, ar kuriem jaskano BID saskana ar ProjektéSanas
uzdevuma, inZeniertiklu turétaju un citu iestazu izsniegto tehnisko noteikumu prasibam.

Ne ilgak ka 6 (seSu) ménesu laika péc Iiguma noslégsanas, Izpilditajs iesniedz 3.starpzinojumu,

kura ieklauj ne mazak ka $adu informaciju un risinajumus:

- argjas elektroapgades tiklu dala (ELT), t.sk. Skérsgriezumi, garenprofili, specifikacijas, segumu
atjaunosanas plans,

- elektronisko sakaru sistemu dala (ESS, EST), t.sk. Skérsgriezumi, garenprofili, specifikacijas,
segumu atjaunosanas plans.

Ne ilgak ka 7 (septinu) ménesu laika péc liguma noslégsanas, Izpilditajs BID ievieto Biivniecibas
informacijas sisttma un uzsak visu inZenierrisingjumu dalu saskanoSanu ar inzeniertiklu
Tpasniekiem.

Starpzinojumu dokumentaciju Pasititajs izvérte 10 (desmit) darba dienu laika un sniedz
Izpilditajam informaciju par konstat€tajam neatbilstibam vai paraksta nodoSanas — pienemsanas
aktu. Gadijuma, ja Pasutitajs ir konstatgjis neatbilstibas iesniegtaja starpzinojuma dokumentacija,




Izpilditajs neatbilstibas novérs 10 (desmit) darba dienu laika no pazinojuma par neatbilstibam
sanemsSanas dienas.

Saskanosanu ar Pasititaju (Biivniecibas informacijas sistema) Izpilditajs uzsak tikai pec tam, kad
BID pilna apjoma ir iesniegta izskatiSanai Pasiititajam un Pasiititajs ir apstiprinajis BID.

Izpilditajs iesniedz Pasttitajam gala nodevumu — visu projektésanas laika izstradato dokumentaciju
ne velak ka 10 (desmit) meénesu laika no liguma par projekteéSanu noslégsanas dienas.

Termina ir ieklautas visas projektéSanas uzdevuma noraditas un veicamas darbibas.

Iesniedzot gala nodevumu, Izpilditajs dokumentaciju papildina ar kopsavilkumu, kura apkopoti
tehnisko vai IpaSo noteikumu izsniedz€ju un inzeniertiklu pasnieku saskanojumu nosacijumi.
Tapat kopsavilkuma ieklaujamas zemesgabalu un €ku IpaSnieku piezimes no saskanoSanas
protokoliem, ja tadas veiktas.

Visu Izpilditaja izstradato buvniecibas ieceres dokumentaciju (gala nodevumu) iesniegt
Pasutitajam 2 (divos) eksemplaros drukata veida un digitala veida (USB datu nesgjs):

- teksta materiali Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un tml. formata;

- grafiskie materiali AutoCAD (*.dwg) un PDF (*.pdf) formata;

- visas tames Microsoft Excel (*.xIs) formata;

- visi tehniskie noteikumi, atlaujas un tml. - PDF (*.pdf) un originala formata (e-doc).

X

AUTORUZRAUDZIBA

Autoruzraudzibas mérkis ir nepielaut biivniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akceptetas
ieceres un izstradata biivprojekta, ka art normativo aktu un standartu parkapumus biivdarbu gaita.

Izpilditajs nodroSina autoruzraudzibas veikSanu buvdarbu laika atbilstosi Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi” prasibam u.c. Latvijas Republika speka
esoSajiem normativajiem aktiem, t.sk. nepiecieSamibas gadijuma nodroSina izmainu iestradasanu
visas attiecigajas objekta biivprojekta dalas, ja nepiecieSams, inform& par izmainam biivatlauju
izdevuso institliciju un organizg atbilstosu saskanoSanas procediiru, ka art ievérojot liguma par
autoruzraudzibas darbu veikSanu nosacijumus.

Izpilditajam javeic nepiecieSamas izmainas gadijuma, ja biivdarbu gaita tiks atklatas kliidas vai
nepilnibas izstradataja dokumentacija. Tehniskie risinajumi un / vai izmainu ras€jumi iesniedzami
izskatiSanai Pasttitajam ne ilgak ka 5 (piecu) darba dienu laika no pazinojuma par izstrades
nepiecieSamibu sanemsanas.

Izpilditajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika pec Pasititaja, bavdarbu
vaditaja vai biivuzrauga pirma uzaicinajuma.

Izpilditajs apnemas veikt autoruzraudzibu no bavdarbu uzsaksanas dienas lidz objekta pienemsanai
ekspluatacija un biivdarbu pilnigai pabeigSanai, ko apliecina attiecigs starp Pastititaju un biivdarbu
veic&ju parakstits akts.




