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	Rīgā

APSTIPRINĀTS
ar 2023. gada 7.februāra 
Iepirkuma komisijas lēmumu


GROZĪJUMI
Iepirkuma procedūras
“11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas  
pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa” nolikumā 
 Identifikācijas Nr. RS/2023/4

[bookmark: _Hlk101530575]Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas  pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/4, Iepirkuma komisijas 2023. gada 7.februāra lēmumu, iepirkuma procedūras  “11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas  pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/4, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 9. februāris” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 20.februāris” attiecīgajā locījumā.

2. Grozīt nolikuma 19.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk126643321][bookmark: _Hlk65567142]“19. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piektajai daļai, atkarībā no līguma izpildei piešķirtā finansējuma apjoma, darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem var tikt izmainīti plānotie darbu apjomi, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no iepirkuma līguma summas.   Izmaiņas var ierosināt gan Būvuzņēmējs, gan Pasūtītājs un izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar  Līguma 11.nodaļā norādīto.”.

3. Grozīt nolikuma 25.2.3.punktu, izslēdzot no tā vārdu “Pasūtītājam”.

4. Grozīt nolikuma 5.pielikumu “Lokālā tāme”, izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši grozījumu pielikumam. 

5. Grozīt nolikuma 8.pielikuma “Līgums” 4.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus, tajā skaitā, veikt Pasūtītāja iegādāto materiālu iebūvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, būvprojektu, lokālo tāmi, Darbu veikšanas kalendāro grafiku, Darba uzdevumu (Pielikums Nr.__) kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā _____ (______) mēnešu laikā.”




6. Grozīt nolikuma 8.pielikuma “Līgums” 11.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“11.1.Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piektajai daļai, atkarībā no Darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var tikt izmainīti plānoto Darbu apjomi, samazinot vai palielinot Lokālajā tāmē iekļauto darbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15 % (piecpadsmit procentus) no Līguma 3.1.punktā norādītās sākotnējās summas. Šādas izmaiņas tiek saskaņotas starp Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, un minētās izmaiņas tiek atspoguļotas Aktā par faktiski izpildīto darbu apjomu izmaksām (Forma 2 un/vai Forma 3). “



Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                   	                                 I.Novika
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Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Rigas satiksme”
Vestienas iela 35, Riga, LV-1035, Latvija; registracijas numurs: 40003619950;
talrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv




