TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas (Kleistu iela 28) elektro aizbīdņu darbības atjaunošana un to integrēšanā kopēja ugunsdrošības sistēmā (darbu izpilde pēc izstrādātā projekta, sistēmas nodošana ekspluatācija)
	   I
	BŪVPROJEKTA PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme”
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS:
Ārējā ugunsdzēsības ūdensvada elektro aizbīdņu, to sastāvdaļu, kā arī vadības sistēmas modernizācija.

	   II
	ZIŅAS PAR OBJEKTU

	1.

	Objekta nosaukums
	Ārējā ugunsdzēsības ūdensvada modernizācija Kleistu iela 28, Rīga

	
	Objekta adrese,  
būves kadastra apzīmējums 
	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067                                                  
01000800916; 

	
	Ēkas grupa
	II

	
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamās ēkas

	
	Ēkas galvenais lietošanas veids/tips
	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas

	
	Ēku kopējā platība
	15 730,24 m2

	
	Ēku būvtilpums
	107 011 m3

	
	Ēkas virszemes stāvu skaits (maks.)
	3

	
	Ēkas pazemes stāvu skaits
	

	
	Objekta apbūves laukums
	12 786 m2

	III
	MĒRĶIS

	1.

	Pilnveidojot ugunsdrošības sistēmu, nodrošināt 6. Autobusa parka (turpmāk – 6.AP) ēku drošu ekspluatāciju, pateicoties iespējai efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 2015.gada 30.jūnija LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, citu Latvijas Republikas saistošu normatīvo aktu prasībām, kā arī pasūtītāja vēlmēm, kas nav pretrunā ar iepriekšminētajiem aktiem.

	IV
	DARBA UZDEVUMS

	1.
	4.1.  Veikt būvdarbus pēc SIA “US&L” izstrādāta Projekta Nr. LIG/2022/399 UAS objektā: “6.autobusu parks, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067” pilnā apjomā
4.2.  Būvdarbu izpildītājs (turpmāk – Izpildītājs) veic esošās ugunsdzēsības ūdensvada automātikas atjaunošanu, kurā ietilpst:
4.1.1. Ievada elektro aizbīdņu esošā vadības skapja IAVS nomaiņa pret jaunu IAVS1 vadības skapi elektro sadalnes telpā remonta zonā;
4.1.2. Vadības un indikācijas skapja VS uzstādīšana apsardzes telpā administratīvajā ēkā;
4.1.3. Indikācijas skapja IS uzstādīšana apsardzes postenī pie iebrauktuves;
4.3.  Izpildītājs veic Projekta izbūvi ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem.
4.4.  Projekta izbūvi un saskaņošanu ar Pasūtītāju un visām nepieciešamajām instancēm (trešajām pusēm, ja tas ir nepieciešams) veic Izpildītājs.
4.5.  Būvniecības lietas vadīšanu un būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ja tas ir nepieciešams. Lietas vadīšanu BIS(ā) nosaka  Izpildītājs.
4.6.  Izpildītājs veic darbus, tai skaitā būvdarbus, atbilstoši Projektam, nodrošinot: būvizstrādājumus, darba spēku un tā atalgojumu, mehānismus, loģistiku, būvlaukuma administrāciju un tās atalgojumu, darba aizsardzību, ugunsdrošību, ar darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas, visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvobjektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

	V
	NOSACĪJUMI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

	1.
	5.1.  Nosacījumi:
5.1.1. Pretendentam  obligāti jāveic objekta apsekošanu klātienē.
5.1.2. Uzstādot Sistēmu, drīkst izmantot tikai sertificētus materiālus ar CE marķējumu.
5.1.3. Sagatavot izpilddokumentāciju atbilstoši LR normatīvajam aktam  un nodot pasūtītājam.
5.1.4. Uzstādīt brīdinājuma un informatīvās zīmes, vadoties pēc izstrādātā projekta.                                                 
5.2.  Prasības:
5.2.1. Pretendents ir pilnībā atbildīgs par Iekārtu līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
5.2.2. Izpildītājam ir jāveic Ugunsdzēsības automātikas (turpmāk – Iekārtu) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana Objektā, lai nodrošinātu Iekārtu darbību un pieslēgšanu RP SIA “Rīgas satiksme” ugunsdzēsības automātikas sistēmai, kā arī Pasūtītāja darbinieku apmācība saskaņā ar kopējo Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku

	VI
	DARBU IZPILDE PĒC IZSTRĀDĀTĀ PROJEKTA, SISTĒMAS NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

	1.
	6.1. Atbilstoši Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt būvdarbus, nodot darbus ekspluatācijā un Pasūtītājam. Nodrošināt iepirkuma prasībām atbilstošus speciālistus. Tehniskajai specifikācijai un Līgumam atbilstošu garantiju.
6.2. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošana.
6.3. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei. 
6.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs rūpīgi jāiepazīstas ar Būvlaukumu, jāizstrādā Darba veikšanas projekts, jāuzstāda norobežojošās un brīdinājuma zīmes un jāveic citi nepieciešamie preventīvie pasākumi būvlaukuma iekārtošanai.
6.5. Izpildītājs savās izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas vajadzībām.
6.6. Pēc būvju pabeigšanas un darbu pieņemšanas (t.sk. visu inženierkomunikāciju darbības pārbaudes), Izpildītājam jāaizvāc visi būvgruži un liekie materiāli (t.sk. visas pagaidu konstrukcijas, brīdinājumu zīmes, instrumenti, sastatnes, materiāli, izejvielas un celtniecības mašīnas vai aprīkojums, ko Izpildītājs vai kāds no viņa apakšuzņēmējiem izmantojuši darbu veikšanai) no būvlaukuma un tā apkārtnes.
6.7. Pēc iekārtu uzstādīšanas Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja norīkotajiem pārstāvjiem pilnīgu apmācības kursu par uzstādīto sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu kopumā. Apmācība tiek organizēta objektā un to nodrošina Izpildītāja personāls, kurš uzstāda iekārtas un nodod tās ekspluatācijā. Lietotāja rokasgrāmata tiek izmantota par apmācības pamata dokumentu, bet papildus tiek izmantota Izpildītāja iepriekš sagatavota sīkāka apmācības programma.


	VII
	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, IZBŪVE UN SISTĒMAS NODOŠANA

	1.
	7.1. Ne ilgāk kā 1 (viena) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, Izpildītājs uzsāk būvdarbus  
7.2 Ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas, Izpildītājs  sistēmas nodošanas ekspluatācijā.
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